
Załącznik nr 1 do SWZ nr ZPnr2/2021 

1 
 

 (WZÓR) 

UMOWA NR …………………… 

zawarta w dniu ......................... 2021 r. w Poznaniu pomiędzy: 

 

pomiędzy 

Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych, z siedzibą w Poznaniu (61-696) przy  
al. Solidarności 36, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem  
KRS: 0000005298, posiadającym NIP: 972-09-11-674 oraz REGON: 630511135, zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Krzysztofa Albińskiego, 

a   

………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

zwaną dalej Umową, 

następującej treści: 

 

Strony zgodnie oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”). 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pod nazwą 
„Opracowanie projektu i budowa tężni solankowej wraz z retencją w rejonie ulicy Aleksandra 
Hercena w Poznaniu wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”, 
polegającym na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych 
zgodnie ze złożoną ofertą, Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Umowie. W szczególności zakres 
zamówienia obejmuje: 

1) zaprojektowanie – tj. opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, kompletnej dokumentacji 
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej w obrębie ulicy Aleksandra 
Hercena w Poznaniu wraz z infrastrukturą techniczną, oraz zagospodarowaniem terenu. Dz. Nr ew.: 18/3, 
18/4, 18/9; Obręb ew.: Winiary”, w zakresie wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i 
pozwoleniami, a także przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w 
imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Projekt należy wykonać w oparciu o wytyczne i ustalenia 
zawarte w decyzji lokalizacji celu publicznego.  

2) budowę - tj. wykonanie na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla 
ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w 
zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na 
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użytkowanie obiektu oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem – w zakresie objętym 
I. Etapem inwestycji opisanym w karcie etapowania inwestycji, tj.: 
a) budowa tężnia solankowej z pergolą – segment A (5 modułów konstrukcyjnych w osiach 1-6) wraz z 

infrastrukturą techniczną i technologiczną obiektu (w tym również przyłączy wod-kan. I instalacji 
elektroenergetycznej zasilającej obiekt),  

b) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół obiektu, w tym m.in.: wykonanie nawierzchni 
utwardzonych (w obrębie tężni oraz strefy parkingowej wraz z ciągiem pieszym, komunikującym 
parking z tężnią solankową), 

c) przebudowa zjazdu z ul. Hercena (wyjazd z parkingu) wraz z montażem szlabanu, 
d) wykonanie elementów małej architektury (w strefie inhalacyjnej tężni solankowej), 
e) wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu oraz iluminacyjnego tężni solankowej 

(segment A), 
f) wykonanie instalacji do nawadniania i pielęgnacji terenów zieleni urządzonej, 
g) wykonanie instalacji do retencjonowania wód opadowych 
h) wykonanie ogrodzenia od strony ul. A. Hercena wraz z bramą przesuwną (wyjazd z parkingu), 
i) wykonanie instalacji CCTV z podłączeniem do pomieszczenia ochrony w budynku POSUM. 

2. Zakres zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także: 
1) wykonywanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem 
na zasadach określonych przepisami prawa i Umową;  
2) wykonanie części kosztowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;  
3) uzyskanie wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie 
na budowę/zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych; 
4) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu zamówienia publicznego w 
celu należytej realizacji zamówienia, a w szczególności będą się na bieżąco informować o ewentualnych 
problemach i dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie realizacji Umowy. 

4. Wszelkie dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy dotyczące 
stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną przez Wykonawcę ujawnione, udostępnione lub 
upublicznione zarówno w części jak i w całości bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego i 
wspólnotowego. 

2. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 1, musi być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, dalej jako „rozporządzenie”) lub, w przypadku 
wejścia w życie w tym zakresie nowych przepisów – zgodnie z tymi przepisami, oraz musi obejmować co 
najmniej następujące elementy w przypadkach wymaganych przez prawo: 
1) projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 
1609) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, a w nim: 
a) Projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostaną naniesione w sposób 

czytelny objęte opracowaniem obiekty, granice własności nieruchomości, numery geodezyjne, 
numery policyjne nieruchomości, 

b) Projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze w zakresie poszczególnych branż. 
2) komplet załączników do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację 

inwestycji, 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
4) część kosztową z podziałem na etapy realizacji inwestycji: 

a) przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia, 
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b) kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 1389) lub, w 
przypadku wejścia w życie w tym zakresie nowych przepisów – zgodnie z tymi przepisami. Część 
kosztowa musi nosić datę opracowania z tego samego miesiąca danego roku, w którym 
następuje odbiór dokumentacji. 

5) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w przypadkach, gdy jej opracowanie 
jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

6) odpowiednią część związaną z procedurą oddziaływania na środowisko – zgodnie z wymogami 
właściwych przepisów i organów administracyjnych, w których gestii leży ta problematyka, w 
przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane, 

7) operat wodnoprawny i decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji – o ile będzie wymagana 
przez właściwy organ administracyjny, 

8) uzgodnienia branżowe, dołączone do projektów poszczególnych branż, 
9) operat terenowo-prawny zawierający: 

a) aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów (muszą nosić datę opracowania z tego samego 
miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji), 

b) aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją inwestycji wraz z pasem robót i 
określeniem powierzchni zajętej pod jej budowę (muszą nosić datę opracowania z tego samego 
miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji), 

10) projekt docelowej organizacji ruchu, 
11) inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią, wykonaną na planie 

zagospodarowania terenu, dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu na wycięcie drzew, zgodnie z 
ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2020 r poz. 55) – w zakresie 
niezbędnym dla inwestycji, 

12) wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzję o pozwoleniu na wycinkę 
drzew), opinie, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę, zgłoszenie wykonania robót, inne załączniki warunkujące przystąpienie do 
robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności dokumentacji z 
przepisami ustawy Pzp, w szczególności art. 99-103 tej ustawy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z ofertą oraz wytycznymi do 
projektowania zawartymi w PFU. 

4. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji dokona szczegółowych analiz w zakresie oceny 
inwestycji pod kątem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wszelkich uzgodnień w tym zakresie należy dokonać 
z Zamawiającym. 

5. Przekazane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą wzajemnie skoordynowane technicznie 
i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

6. Rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania w zależności od potrzeb oraz 
rozwiązanie finalne przedkładane będą do oceny przez Radę Techniczną powołaną przez 
Zamawiającego. Rada Techniczna będzie zwoływana na wniosek Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

7. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od podpisania Umowy, 
lecz nie później niż przed pierwszą Radą Techniczną: 
1) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych (HRFPP), który zostanie 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 
-HRFPP wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym 
terminie Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia co do przedstawionego projektu HRFPP oraz 
wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego w terminie 3 dni. 
- Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania HRFPP w terminie do 7 dni od daty podpisania aneksu 
do umowy, zmieniającego termin wykonania zamówienia oraz uzyskania jego akceptacji przez 
Zamawiającego, 
- W przypadku, gdy złożony HRFPP stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub ze 
zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, że Wykonawca na polecenie Zamawiającego 
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zobowiązany jest do przedłożenia, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia, skorygowanego HRFPP. 
Skorygowany HRFPP wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i 
żądania wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania skorygowanego 
HRFPP przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi 
Zamawiającego oraz przedstawić skorygowany HRFPP w terminie 3 dni. 
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany HRFPP stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń 
przedmiotu zamówienia.  

2) skład zespołu projektowego, obejmujący co najmniej osoby posiadające uprawnienia wskazane w 
SWZ, wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków jego członków i niezbędnymi danymi 
teleadresowymi. 
- Wykonawca wskaże osobę będącą członkiem zespołu uprawnioną do podejmowania wiążących 
decyzji. Osoba ta musi być obecna na każdej Radzie Technicznej. 
- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach w 
składzie zespołu projektowego. 
- Każda zmiana składu zespołu projektowego wymaga akceptacji Zamawiającego.  
- W przypadku zmiany osoby wchodzącej w skład zespołu projektowego Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba spełnia wymagania określone w 
SWZ w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Wniosek zespołu projektowego do Zamawiającego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej winien 
być złożony z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i tematyki 
oraz porządku posiedzenia. Do wniosku powinien być załączony materiał poglądowy w razie konieczności  
z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden komplet wydrukowanej 
dokumentacji, który umożliwi członkom Rady Technicznej wcześniejsze zapoznanie się z przedstawianą 
tematyką i celem posiedzenia.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, w uzasadnionych przypadkach, członków zespołu 
projektowego oraz innych osób ze strony Wykonawcy zobowiązanych do uczestniczenia w Radzie 
Technicznej.  

10. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej został ujęty w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 12 ust. 1. 
Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu lub innych ewentualnych kosztów. Obsługę i stronę techniczno-
wizualną posiedzeń Rady Technicznej zapewnia zespół projektowy, a Zamawiający zapewnia 
pomieszczenie do odbycia posiedzenia Rady Technicznej. Posiedzeniu Rady technicznej przewodniczy 
przedstawiciel Zamawiającego. Protokół sporządza oddelegowany członek zespołu projektowego i 
przedkłada go przewodniczącemu Rady niezwłocznie po spisaniu (lub za zgodą przewodniczącego Rady 
w terminie 2 dni roboczych) do akceptacji.  

11. Ustalenia Rady Technicznej są wiążące dla zespołu projektowego i Zamawiającego.  
12. Wykonawca w celu ostatecznego zatwierdzenia konstrukcji tężni solankowej, zagospodarowania obszaru 

wokół tężni i wykonania wszelkich instalacji zobowiązany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie 
w celu zaprezentowania projektowanych rozwiązań. Każda ze stron ponosi koszty udziału swoich 
przedstawicieli w wizji lokalnej. Brak wizji lokalnej w ww. zakresie będzie skutkować odmową 
zatwierdzenia dokumentacji projektowej.  

13. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu umowy będzie powstawanie odpadów, Wykonawca 
postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 888), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: 
Dz.U. z 2021 r., poz. 779) oraz z zapisami obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Wielkopolskiego, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami podmiotami 
spełniającymi warunki określone w/w ustawami. Odpady wytworzone podczas realizacji niniejszej umowy 
będą przekazywane do instalacji uwzględnionej w obowiązującym Planie gospodarki odpadami dla 
województwa wielkopolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 3 

1. Wykonawca jest zobowiązany, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, do 
wykonania następujących czynności:  

1) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych w STWiORB, 
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2) zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie 
realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz z docelową organizacją 
ruchu). Dokumentacja powykonawcza powinna zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie 
edytowalnej, możliwej do edycji przez GEOPOZ. 

3) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań archeologicznych w 
formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku wykrycia obecności obiektów 
archeologicznych lub stosownej decyzji właściwego konserwatora zabytków, 

4) wykonania inwentaryzacji budynków i dróg sąsiadujących z placem budowy przed rozpoczęciem robót, 
w zakresie umożliwiającym ocenę ich stanu istniejącego pod kątem uszkodzeń w elewacji lub 
konstrukcji. Opracowanie powinno zawierać opis stanu budynku lub drogi szczególnie pod kątem 
identyfikacji istniejących uszkodzeń, poparty dokumentacją fotograficzną. Opracowanie powinno być 
sporządzone przez rzeczoznawcę lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, 

5) nagrania i dostarczenia Zamawiającemu w formie elektronicznej (np. na płycie CD/DVD) dokumentacji 
fotograficznej/filmowej stanu terenu przed rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji wraz z jej 
otoczeniem, poza placem budowy oraz stanu dróg, które będą stanowiły dojazd do placu budowy, 

6) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem projektu tymczasowej organizacji 
ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu musi uwzględniać docelowe dojazdy dla mieszkańców 
oraz dojazdy gospodarcze, 

7) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na każdym etapie prowadzonych 
robót, po wydanym przez Zamawiającego poleceniu zmiany, 

8) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania informacyjnego, tj. 
tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach w ilości min. 2. Lokalizację 
tablic określi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Tablice należy umieścić na min. 7 dni przed 
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz w tym samym terminie zgłosić Zamawiającemu 
fakt ich zamontowania. Wzór tablicy stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym zamontowaniem tablic, 

9) zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót, 
10) wykonania i zamontowania tablic informacyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 963), 

11) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez organ 
zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

12) przedstawiania Zamawiającemu do zatwierdzenia wszelkich niezbędnych, posiadających odpowiednie 
uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących wymaganych przepisami STWiORB, 

13) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania siły wyższej, 
14) zabezpieczania i chronienia swojego mienia, 
15) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z 

tym kosztów, opłat i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, 
jeżeli szkody powstały z winy Wykonawcy, 

16) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzeniem na wniosek Wykonawcy 
rozwiązań projektowych zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, 

17) uzgodnienia i skoordynowania z Zamawiającym zamiennych projektów wykonawczych, w przypadku 
ich sporządzenia przez Wykonawcę, 

18) utrzymania w czystości dróg publicznych i wewnętrznych, chodników, krawężników itp. Dojazd do 
terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu, 

19) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienia jego przejezdności i odśnieżania w 
okresie zimowym, 

20) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 
ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez cały okres realizacji zamówienia, a także do 
jego demontażu po zakończeniu robót, 

21) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w 
dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa, 

22) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu 
robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót, 
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23) wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót 
oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, 

24) zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót,  
25) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w 

miejscu robót i jego otoczeniu, 
26) zapewnienia pracy w godzinach nocnych, w soboty, niedziele i święta – w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności, np. gdy wymaga tego technologia robót lub gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu. 
Praca w godzinach nocnych, w niedziele i święta zawsze wymaga zgody Zamawiającego, 

27) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie  
zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz zapisami STWiORB, 

28) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), 

29) prowadzenia dziennika budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie budowy i być w 
do pełnej dyspozycji Zamawiającego, inspektorów nadzoru bądź też innych wskazanych przez nich 
osób lub podmiotów trzecich, 

30) zawarcia umów z właścicielami nieruchomości sąsiednich w przypadku konieczności zajęcia terenu 
poza terenem inwestycji na czas prowadzenia robót budowlanych, z uregulowaniem wynagrodzenia, 
opłat itp. na rzecz tych właścicieli włącznie, 

31) udostępnienia terenu – w trakcie prowadzonych robót budowlanych – podmiotom wykonującym 
budowę lub przebudowę przyłączy w rejonie inwestycji lub prac związanych z remontem/budową 
obiektów realizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, jak również podmiotom realizującym 
przyłącza do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, remonty lub przebudowy budynków zlokalizowanych 
w sąsiedztwie inwestycji na podstawie odrębnych uzgodnień/umów. Każdorazowe przekazanie terenu 
na cele opisane powyżej wymaga zgody Zamawiającego i musi być poprzedzone uzyskaniem przez 
ww. podmioty stosownych decyzji zarządcy terenu. Przekazanie terenu należy udokumentować 
protokołem, 

32) powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji i 
warunkach przyłączenia) w imieniu Zamawiającego oraz wykonania w trakcie realizacji robót wszelkich 
obowiązków wynikających z warunków i uzgodnień gestorów sieci, m.in. nadzory, odbiory, związane 
z tym koszty itp.  

33) powiadomienia w imieniu Zamawiającego, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu o rozpoczęciu robót budowlanych, 

34)  wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną, po dwa egzemplarze 
(wersja papierowa i płyta CD/DVD – pliki DWG lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z 
odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania ich Zamawiającemu. Dokumentacja powykonawcza 
powinna zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez 
GEOPOZ. 

35) ścisłej koordynacji prac z innymi podmiotami prowadzącymi prace mające wpływ na realizację Umowy 
lub planującymi rozpocząć takie prace, 

36) wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót budowlanych (HRFRB) w terminie 
do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i przekazania go 
Zamawiającemu. HRFRB musi zawierać zakresy rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  
- HRFRB wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym 
terminie Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia  do przedstawionego projektu HRFRB oraz 
wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego w terminie 3 dni. 
- Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania HRFRB w terminie do 7 dni od daty podpisania aneksu 
do Umowy, zmieniającego termin wykonania zamówienia oraz uzyskania jego akceptacji przez 
Zamawiającego, 
- W przypadku, gdy złożony HRFRB stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub ze 
zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, że Wykonawca na polecenie Zamawiającego 
przedłoży,w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia, skorygowanego HRFRB. Skorygowany HRFRB 
wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i żądania wprowadzania w 
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nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania skorygowanego HRFRB przez Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego oraz przedstawić 
skorygowany HRFRB w terminie 3 dni. 
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany HRFRB stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń 
przedmiotu zamówienia. 

37) informowania mieszkańców o ewentualnych utrudnieniach/zmianach organizacji ruchu na co najmniej 
3 dni przed ich wprowadzeniem. 

2. Roboty budowlane należy wykonać etapowo, przy zachowaniu ciągłości ruchu samochodowego. Nie 
przewiduje się całkowitego wyłączenia z ruchu jezdni sąsiadujących z inwestycją.  

3. Wykonawca jest zobowiązany dokonać utylizacji materiałów z rozbiórki zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa.  

4. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru końcowego robót, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.  

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz jest odpowiedzialny za zgodne z przepisami prawa usuwanie i składowanie 
wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych 
urządzeń prowizorycznych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 
udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą. Osoby te, przebywając na terenie budowy, 
będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa na nim obowiązujących, w tym planu BiOZ. O planowanych 
kontrolach Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie po przedsięwzięciu takiej informacji. 

7. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia robót budowlanych zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu kosztorysy szczegółowe opracowane na podstawie własnego zestawienia planowanych 
prac. Obowiązek złożenia tego dokumentu nie skutkuje zmianą charakteru wynagrodzenia umownego, 
które zgodnie z §12 ust. 1 ma charakter ryczałtowy. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i 
jest wymagany dla analizy wartości w przypadkach określonych w §18 ust. 1 lit. a). 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli postępu robót budowlanych. Wykonawca będzie 
przekazywał Zamawiającemu raporty z postępu robót w formie pisemnej. Raport miesięczny będzie 
składany do 10-go dnia następnego miesiąca i będzie zawierał informację o zrealizowanych robotach 
budowlanych, warunkach pogodowych oraz plan prac na kolejny miesiąc. Informacja składana przez 
Wykonawcę ma uwzględniać HRFRB, a w przypadku wystąpienia opóźnień w stosunku do HRFRB – 
także program naprawczy. Raporty będą również zawierać informacje dotyczące zrealizowanych robót i 
poniesionych nakładów finansowych narastająco od początku inwestycji do końca danego miesiąca.  

9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót. 

10. Ilekroć Umowa posługuje się pojęciem „dni roboczych”, oznacza to dni od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 
§ 4 

 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowania będące przedmiotem niniejszego 

zamówienia, o których mowa w §1, w formie: 
1) papierowej: 

 projekt budowlany – 4 kpl. 
 projekt wykonawczy – 4 kpl. 
 plan BiOZ 
 inwentaryzacja i projekt zieleni – 2 kpl 
 STWiORB – 2 kpl. 
 przedmiar robót – 2 kpl. 
 kosztorys – 2 kpl. 
 dokumentacja geotechniczna – 2 kpl. 
 projekt stałej organizacji ruchu – 3 kpl. 
 zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 kpl. 
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 dokumentacja powykonawcza – 2 kpl. 
 kopie decyzji administracyjnych właściwych organów niezbędnych do rozpoczęcia robót 

budowlanych wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia 
wykonania robót budowlanych – [1] kpl 

w tym 1 komplet projektów wykonawczych i projektów budowlanych z oryginalnymi 
uzgodnieniami i opiniami. Pozostałe komplety muszą zawierać kopie ww. dokumentów 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez projektanta (autora opracowania). 
Zamawiający przyjmie dokumentację zszytą w sposób trwały (np. zszywaczem). Każde 
opracowanie branżowe winno być oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki złożone do 
odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami składania rysunków. 

2) cyfrowej: 
 w wersji nieedytowalnej – płyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej 

(łącznie z mapą ewidencji gruntów, mapą do celów projektowych, przedmiarami robót, 
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) – 2 kpl. 

 w wersji edytowalnej – płyta CD/DVD z nagraną dokumentacją projektową do udostępnienia 
w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (łącznie z mapą ewidencji 
gruntów, mapą do celów projektowych, przedmiarami robót, wszelkimi uzgodnieniami, 
opiniami i decyzjami) – 2 kpl. 

2. Kompletne opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie odzwierciedlającej temat 
opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie 
„SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. 
Każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie 
podkatalogu – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny być 
w wersji edytowalnej (.doc) oraz nieedytowalnej (.pdf), rysunki winny być wersji edytowalnej (.dwg) i 
nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe należy wykonać w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym 
z programem Excel oraz przekazać w formie elektronicznej Zamawiającemu.  

3. Przedmiary powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „Przedmiary” w postaci plików w formacie *.xls, 
stanowiących eksport z programu kosztorysowego Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać 
zakres robót, którego dany przedmiar dotyczy, np. instalacje sanitarne. Dokumentację w postaci 
elektronicznej należy dostarczyć na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R). 

4. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych, map i zdjęć powinna 
umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości 
biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład 
dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 
1) rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 

a) rozdzielczość minimalna: 300-600 dpi, 
b) maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie. 

2) rysunki techniczne czarno-białe: 
a) rozdzielczość minimalna: 300 dpi, 
b) 8-bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1-bitowy kolor dla wydruków z białym tłem. 

3) dokumenty: 
a) rozdzielczość minimalna: 300 dpi, 
b) 8-bitowa skala szarości. 

5. Wykonawca wraz z kompletnym opracowaniem, o którym mowa w ust. 1  przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie potwierdzające, że treść opracowań w formie papierowej jest tożsama z treścią opracowań 
w formie elektronicznej oraz oświadczenie, że przedmiot niniejszego zamówienia został wykonany 
zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami 
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

6. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia robót 
wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszeniem wykonania robót budowlanych. Przed 
złożeniem powyższego wniosku/zgłoszeniem Wykonawca przedkłada sporządzoną dokumentację do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Termin tego zatwierdzenia określa się na 7 dni. Zamawiający 
zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć niezbędne dla dokonania ww. czynności oświadczenia i 
pełnomocnictwa.  
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7. Zamawiający dopuszcza, po uprzednim uzgodnieniu, etapowanie wykonania dokumentacji na 
poszczególne elementy zamówienia, jak również etapowanie uzyskiwania poszczególnych decyzji 
administracyjnych, np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.  

8. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. 
9. Etap projektowania uznaje się za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokołu odbioru dokumentacji projektowej, w oparciu o spisany w tej sprawie w chwili przekazania przez 
upoważnionych przedstawicieli stron protokół przekazania. Zakres i rozwiązania techniczne ujęte w 
dokumentacji projektowej podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym przed podpisaniem protokołu odbioru. 

10. Zamawiający dokona czynności odbioru przedmiotu Umowy w zakresie projektowania w terminie 7 dni od 
dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych 
uwag w tym terminie, przyjmuje się, że dokumentacja została odebrana z chwilą upływu tego terminu.  

11. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu Umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej 
zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
dokona odbioru i może naliczyć kary umowne na podstawie §14 ust. 1 pkt 3, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający odstąpi od Umowy w terminie określonym w § 16 ust. 2 lub zażąda ponownego 
wykonania przedmiotu odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

12. Protokół odbioru dokumentacji projektowej winien zawierać wyszczególnienie odbieranych woluminów, 
ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające identyfikację i nazwiska projektantów (autorów). Przed 
podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia, o których 
mowa w ust. 5. Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru w przypadku niedostarczenia tych 
oświadczeń. W projekcie budowlanym należy zamieścić uwagę o następującej treści: „Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, zastosowane wyroby budowlane muszą być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego  stosowania w budownictwie”. 

13. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację do 
archiwizacji w ilości 2 egzemplarzy – wersję papierową i elektroniczną wraz ze spisem zdawczo-
odbiorczym, przygotowaną zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 dokumentacja w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubości nie 
przekraczającej 5 cm, trwale przymocowana taśmą bawełnianą, a w kopertach płyty CD, teczki 
umieszczone w pudłach, 

 usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek), 
 wykonanie paginacji, tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie na 

wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 
- jednostka ……… zawiera ………. paginowanych kart, 
- podpis osoby opracowującej teczkę, 
- Poznań, dn. …………….. 

14. W ramach ustalonego wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i zależnych do rezultatów prac projektowych 
będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz prawo własności egzemplarza utworu, nośników, na których zostało ono utrwalone. 

15. Przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych, o których mowa powyżej w ust. 14, 
następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru częściowego i/lub końcowego i zapłaty 
wynagrodzenia w którym doszło do przekazania danego utworu.  

16. Autorskie prawa majątkowe i zależne do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, 
zostają przeniesione na Zamawiającego w celu wykorzystania na następujących polach eksploatacji: 
1) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono; użyczania lub najmu 

oryginału lub jego egzemplarzy; utrwalania i zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w 
szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, 
magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika; 

2) publicznego udostępniania utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub 
ekspozycji, wyświetlania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci 
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multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocą wizji, 
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem 
satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, 
transmisję komputerową, łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i 
nadawanie kompilacji; 

3) udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej; udostępniania 
wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych projektów lub 
opracowań, wykonywania i nadzorowania robót budowlanych; udostępniania innym podmiotom 
biorących udział w tej lub innych inwestycjach;  

4) prawo do korzystania z utworów w całości lub części oraz jego łączenia z innymi utworami, 
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację tłumaczenie na różne 
języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, zamieszczanie w 
sprawozdaniach i pismach; 

5) do wykorzystania innego niż wymienione powyżej, lecz służącego celom promocyjnym i 
informacyjnym, oraz w materiałach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych; 

6) udostępniania przez Zamawiającego w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji odpłatnie lub 
nieodpłatnie;  

7) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 
17. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego 

prawa autorskiego (do rozporządzania i korzystania z opracowań utworów będących rezultatem realizacji 
niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji 
wymienionych w ust. 16). 

18. Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym 
odrębnym polu eksploatacji. 

19. W przypadku utworów powstałych w rezultacie wykonywania Umowy przez Wykonawcę z udziałem innych 
osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do tych utworów lub ich części, Wykonawca 
zobowiązuje się: 
1) nabyć od autorów utworów majątkowe prawa autorskie i prawa zależne celem ich dalszego 

przeniesienia na rzecz Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie; 
2) uzyskać zgodę autorów utworów do korzystania przez Zamawiającego na polach eksploatacji 

określonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania zależnego prawa autorskiego; 
3) dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami, oświadczenia twórców (współtwórców) utworów, 

że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworów oraz, że wyrażają oni zgodę, o której 
mowa w pkt. 2; 

4) w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu i w związku z naruszeniem praw 
osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim postępowaniu po stronie 
Zamawiającego. 

20. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworu powstałego 
w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczególności Wykonawca ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz innych praw osób trzecich przy wykonywaniu 
Umowy. 

22. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów, opracowań itp. wykonanych w 
ramach realizacji Umowy będzie uprawniony do dokonywania zmian we wszystkich tych dokumentach, 
projektach, opracowaniach itp., ich modyfikacji i tłumaczeń bez zgody Wykonawcy. 

23. Zamawiający ma prawo przenoszenia przysługujących mu na mocy Umowy, autorskich praw 
majątkowych do utworów, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy. 

24. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością autorów utworów. 
25. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §12 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania 

nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji 
projektowej opracowanej w ramach przedmiotu zamówienia, w zakresie dotyczącym I etapu robót 
określonego w karcie etapowania inwestycji.  
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26. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego i ustaleniami Stron oraz z należytą starannością. 

27. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy w 
całości lub części podmiotowi trzeciemu, z wyjątkiem projektantów specjalistów będących członkami 
zespołu projektowego, który wykonał projekt budowlany dla Inwestycji.   

28. Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności: 
1) na zapytanie inspektora nadzoru w toku wykonywania robót budowlanych w ramach Inwestycji, 

określenie zgodności realizacji z dokumentacją projektową; 
2) uzgadnianie z Zamawiającym i inspektorem nadzoru możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów 
i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych;  

3) uczestniczenie na wniosek Zamawiającego lub inspektora nadzoru Radach Technicznych, radach 
budowy, naradach technicznych i komisjach oraz w procedurach rozruchu i odbiorach końcowych 
budowy; 

4) ocena techniczna rozwiązań zamiennych przedstawianych przez Zamawiającego prowadzonych w 
ramach inwestycji; 

5) wykonywanie uszczegółowień dokumentacji projektowej, dodatkowej oraz ewentualne wykonanie 
dokumentacji zamiennej nie wynikającej z błędów projektowych, umożliwiających poprawne 
wykonanie robót w terminie i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na podstawie odrębnego 
zlecenia lub umowy; 

6) ustalanie czy zakres wprowadzanych zmian spowoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu 
budowlanego, wymagającą uzyskania nowego pozwolenia na budowę; 

7) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami 
projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami; 

8) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w szczególności części rysunkowej. 
 

§ 5 
 

1. Termin realizacji umowy ustala się następująco: 
1) termin wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: 90 dni od dnia 

podpisania umowy; 
2) termin wykonania zamówienia (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie): 31 maja 2022 r. 

2. Terminem wykonania zamówienia będzie data podpisania protokołu odbioru końcowego.  
 

§ 6 
 

1. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 
1) oferta Wykonawcy, 
2) SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 
3) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU), 
4) HRFPP, o którym mowa w §2 ust. 7 pkt 1 oraz HRFRB, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 36. 

2. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w Umowie postanowień 
oraz jej warunków, niżej wskazane dokumenty będą odczytywane i interpretowane w następującej 
kolejności: 
1) Umowa, 
2) SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 
3) PFU, 
4) Koncepcja, 
5) oferta wykonawcy, 
6) HRFPP i HRFRB. 
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§ 7 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcą, z wyłączeniem składania 
oświadczeń woli mogących skutkować uzupełnieniem lub zmianą Umowy, oraz odpowiedzialnym za 
nadzór nad prawidłową realizacją Umowy jest pan Krzysztof Ochocki. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnymi za 
nadzór nad prawidłową realizacją Umowy, są: 
…………………………………………..  
………………………………………….. 

3. Wykonawca ustanawia: 
a) kierownika zespołu projektowego w osobie p. …………………………………, nr uprawnień: 

……………………………. 
b)  kierownika budowy w osobie ………………………………………..……., nr uprawnień: 

………………………………… 
4. Zmiany przedstawicieli stron nie wymagają aneksu do Umowy. Strony dokonują zmian na podstawie 

pisemnego zawiadomienia. 
5. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę osoby wskazanej w ust. 3 wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca 

wykaże Zamawiającemu, iż zaproponowana osoba zastępująca posiada co najmniej takie samo 
doświadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji przy realizacji zamówienia co wskazane w ofercie 
Wykonawcy doświadczenie osoby zastępowanej. 

 
§ 8 

 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 10 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu dokumenty wymagane w art. 41 ustawy Prawo budowlane oraz dokumenty 
potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wskazane w §17 ust. 2.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót niezwłocznie po dostarczenia Zamawiającemu 
zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na 
czas budowy, jeżeli jest wymagany stosownie do właściwych przepisów prawa. 

3. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia należy 
do obowiązków Wykonawcy.  

4. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy. 
5. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza mediów we własnym zakresie w obrębie terenu budowy lub 

poza nim.  
 

§ 9 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w zakresie robót budowlanych z materiałów i 
urządzeń własnych (nowych), zapewnić kompetentne kierownictwo, pracowników i sprzęt niezbędny do 
wykonania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać wszelkie wymogi co do jakości  
przewidziane ustawą Prawo budowlane, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 215), wymaganiami SWZ i STWiORB. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów i urządzeń własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia koszty wszystkich badań niezbędnych dla udokumentowania 
wymaganej jakości robót i wbudowanych materiałów i urządzeń.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad 
bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji czasu pracy, zasad wiedzy technicznej i  
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy Prawo budowlane, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia i na warunkach ustalonych niniejszą umową.  
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§ 10 
 

1. Wykonawca oświadcza, że prace wskazane w pkt 3.8 SWZ będą wykonywane przez osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy - „Wykaz Pracowników”. 

2. W celu weryfikacji spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
żądania w szczególności oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub innych dokumentów zawierających 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę i zakres obowiązków pracownika.  

3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego. 

 
§ 11 

 
1. Zgodnie z treścią art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych „umową o podwykonawstwo jest 

umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawarta pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, a 
w przypadku zamówienia na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia”. 

2. W realizację robót budowlanych zaangażowani będą następujący podwykonawcy: 
Nazwa/ imię i nazwisko…………………………………………………………………………… 
Adres……………………………………………………………………………………………….. 
Dane osób do kontaktu z podwykonawcą……………………………………………………… 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach wskazanych 
powyżej danych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz do przekazywania informacji na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, o której mowa w art. 7 pkt 27 ustawy Pzp, której przedmiotem są roboty budowlane 
wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy. 

4. W nawiązaniu do zapisów ust. 3 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Projekt umowy musi zawierać wskazanie terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
oraz dokładne określenie przedmiotu umowy podwykonawczej, poprzez określenie zakresu prac 
podlegających podzleceniu. Odzwierciedlenie ostatniego powinien stanowić załączony do projektu umowy 
a następnie do umowy, kosztorys sporządzony przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na 
bazie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę na podstawie umowy łączącej Wykonawcę i 
Zamawiającego. Przedmiotowy dokument musi zawierać ceny jednostkowe wskazanych prac, przy czym 
wskazane ceny nie mogą być wyższe aniżeli przewidziane w niniejszej umowie ceny jednostkowe należne 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać zgodność 
otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz w pkt 5 niniejszego 
paragrafu oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia w formie pisemnej. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 8 w 
przypadkach wskazanych w ust. 6, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne 
postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania 
Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w 
przedmiotowym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

11. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 9 jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie. 

12. W przypadku podmiotów wspólnie wykonujących niniejszą umowę (konsorcjum), umowa z 
podwykonawcą musi zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum oraz 
przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich uczestników konsorcjum za zapłatę wynagrodzenia 
za roboty wykonane przez podwykonawcę. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

14. Zapisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 15. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenia 
roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji: 
a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag, o których mowa w pkt 18 lub od dnia, w którym upłynął 7 – 
dniowy termin ich zgłoszenia. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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22. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
określonej w §12 ust. 1 umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. 

23. W przypadku wykonywania zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, z udziałem 
podwykonawców Zamawiający wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy 
robót. 24. Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z braku podwykonawcy i/lub dalszego 
podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót i/lub przedmiotu Umowy. 

24. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu 
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2 SWZ, Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia go w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie postępowania – 
zgodnie z postanowieniami SWZ. 

25. Zamawiający dokonał akceptacji umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane w 
stosunku do następujących podmiotów, tj.: 
a) ………………………………………………… (udostępnienie zasobów na zasadach określonych w 

art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych: TAK / NIE * niepotrzebne skreślić) 
b) ………………………………………………… (udostępnienie zasobów na zasadach określonych w 

art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych: TAK / NIE * niepotrzebne skreślić) 
26. Zamawiającemu zostały przedłożone poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi dotyczące podmiotów, tj.: 
a) …………………………………………….………………………. 
b) …………………………….………………………………………. 

 
§ 12 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy na kwotę ryczałtową brutto 

………………………… zł (słownie ……………………………………………………………………… ), w tym 
należny podatek VAT. 

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi w następujący sposób: 
1) Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi fakturą wystawioną po odbiorze całości 

dokumentacji zgodnie z §4 ust. 10 i nast. Całkowity koszt dokumentacji projektowej będzie wynosił 
do 8% wartości wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje również 
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym w z §4 ust. 
14 i nast.  

2) Rozliczenie za wykonanie i odebrane roboty budowlane będzie odbywać się fakturami częściowymi 
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Rozliczenie to obejmuje również wynagrodzenie za 
sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych objętych Umową. Zapłata 
będzie dokonywana w okresach miesięcznych, z zastrzeżeniem, iż suma płatności częściowych nie 
przekroczy 90% wynagrodzenia określonego w ust. 1. Podstawą wystawienia faktury częściowej 
będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru częściowego, dowody zapłaty oraz pozostałe 
dokumenty, o których w ust. 3. Wykonawca przed końcem okresu częściowego rozliczenia przedłoży 
Zamawiającemu tzw. „materiał sprzedażowy”, zawierający szkice geodezyjne potwierdzone przez 
geodetę wraz z przedstawieniem w sposób tabelaryczny rodzaju i procentowego zaawansowania 
wykonanych prac. Materiał sprzedażowy powinien być podpisany przez kierownika budowy i 
przedłożony Zamawiającemu na min. 7 dni przed datą wystawienia faktury. Brak tak przygotowanego 
materiału sprzedażowego będzie skutkował brakiem płatności.  

3. Wraz z doręczeniem faktury za dany okres Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur 
lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana oraz oświadczenia 
podwykonawców o otrzymaniu całości wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres robót, a w przypadku 
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podwykonawcy, za pomocą którego Wykonawca realizował prace projektowe, również oświadczenie tego 
podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę praw autorskich w zakresie wynikającym z niniejszej 
umowy.  

4. W przypadku gdy suma faktur częściowych przekroczy 90% wynagrodzenia, o którym mowa w §12 ust. 
1, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia 
(wymagalnego i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w 
realizacji robót. 

5. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót i ich odbiorze końcowym. 
Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez strony protokół odbioru końcowego wraz 
z dostarczeniem dowodów zapłaty wszelkiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji robót, pozostałych 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 oraz oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o 
niezaleganiu przez Wykonawcę i podwykonawców z płatnościami, które powinny zawierać: 
- wykaz faktur (w formie tabeli), który musi wskazywać wykonawcę, podwykonawcę, nr faktury, datę 
wystawienia, termin płatności, kwotę netto/brutto, wartość umowy wraz z ewentualnymi aneksami, status 
(zapłacono/ nie zapłacono); 
- zapis, że pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 
skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 
wykonane roboty/dostawy/usługi; 
- oświadczenie podwykonawcy, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał samodzielnie bez 
udziału dalszych podwykonawców/ wykonał z udziałem dalszych podwykonawców wraz z ich 
wskazaniem. 

6. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty wynagrodzenia 
ryczałtowego określonej w ust. 1.  

7. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu 
odbioru. 

8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
9. Wykonawca wystawi faktury na Zamawiającego. Odbiorcą faktury będzie p. Krzysztof Ochocki. Faktura 

zostanie złożona w sekretariacie Zamawiającego. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w treści faktury.  

10. Faktury elektroniczne należy przesłać na adres sekretariat@posum.pl. 
11. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3 oraz w §12 ust. 3 i 4 Umowy.  
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej 

nieuregulowanej należności podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na 
zapłatę dla nich, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały 
żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych.   

13. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia określonego w SWZ, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym koszty związane z 
wykonaniem dokumentacji projektowej oraz tymczasowym oznakowaniem budowy. 

14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. Koszt wszystkich 
robót dodatkowych, które wystąpią w trakcie realizacji inwestycji, a które Wykonawca – jako podmiot 
profesjonalny, działający zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem – mógł przewidzieć na 
etapie składania oferty – uważa się za uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w ust. 1. 

15. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw 
lub obowiązków wynikających z Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że 
uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego w formie pisemnej z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 t.j. z dnia 2021.04.16). W przypadku 
wyrażenia zgody na cesję Wykonawca wraz z fakturą złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji 
obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na 
dzień dokonywania płatności.  

16. Wykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze: 
a) jest prowadzony w walucie polskiej; 
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b) jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. Prawo bankowe lub jest imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 
otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

17. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku nie będzie rachunkiem rozliczeniowym, Zamawiający 
wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego, 
o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

18. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności 
umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego lub 
gdy Wykonawca nie załączy wymaganych powyższymi ustępami dokumentów. 

 
§ 13 

 
1. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru wpisem 

w dzienniku budowy oraz pismem złożonym w biurze Zamawiającego. Potwierdzenie tego wpisu oraz 
brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz 
złożenia zawiadomienia na piśmie będzie oznaczać osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do 
dziennika budowy. Odbiór końcowy Wykonawca może zgłosić po uprzednim przedłożeniu wiodącemu 
inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierającego wymagane przepisami ustawy Prawo 
budowlane (art. 57) dokumenty zawierające protokoły odbioru robót z zewnętrznymi gestorami sieci.  

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający 
dokona odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.  

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający: 

a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia – w przypadku wad istotnych uniemożliwiających 
użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie – w przypadku pozostałych wad. 
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie §14 ust. 1 pkt 3, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający odmówi odbioru i odstąpi od umowy w terminie określonym w §16 ust. 2 lub zażąda 
ponownego wykonania przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem badań ustalonych i podanych 
przez Zamawiającego.  

5. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 
1) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia tych robót do sprawdzenia przez Wykonawcę; 
2) Odbiór częściowy nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca po faktycznie wykonanych robotach; 
3) Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego. Odbiór 
końcowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu odbioru 
końcowego (do eksploatacji) będzie sporządzona przez Wykonawcę informacja rzeczowo-finansowa 
z podziałem na wszystkie branże (oddzielnie dla każdej branży), zawierająca informacje o 
elementach przechodzących na majątek Zamawiającego i gestorów sieci.  

4) Odbiór w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpocznie się na miesiąc przed upływem okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości i będzie miał na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości. Odbiór ten zostanie dokonany przez 
Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i zostanie udokumentowany w formie protokołu. Warunkiem 
dokonania ego odbioru jest usunięcie przez Wykonawcę wszelkich wad zgłoszonych przez 
Zamawiającego w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej po 
dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego 
w ilości 2 egz. – wersji papierowej i elektronicznej wraz ze spisem zdawczo-odbiorczym, przygotowanej 
zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 dokumentacja w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubości nie 
przekraczającej 5 cm, trwale przymocowana taśmą bawełnianą, a w kopertach płyty CD, teczki 
umieszczone w pudłach, 

 usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek), 
 wykonanie paginacji, tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie na 

wewnętrznej tronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 
- jednostka ……… zawiera ………. paginowanych kart, 
- podpis osoby opracowującej teczkę, 
- Poznań, dn. …………….. 

 
§ 14 

 
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 

wysokościach: 
1) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu zakończenia przedmiotu Umowy określonego 

w §5 ust. 1 – karę umowną w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 
1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole 
odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – karę umowną w 
wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy 
dzień zwłoki; 

3) w przypadkach określonych w §4 ust. 11 pkt 2 lit. a) lub §13 ust. 3 pkt 2 lit. a) z tytułu samego faktu 
istnienia wad w przedmiocie odbioru – karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 
określonego w §12 ust. 1; 

4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego 
w §12 ust. 1; 

5) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w z §3 ust. 7 lub §8 ust. 
1 i 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki; 

6) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów przekazania HRFPP lub HRFRB, o których 
mowa w §2 ust. 7 pkt 1 i §3 ust. 1 pkt 36 lub terminów uwzględnienia przez Wykonawcę zastrzeżeń 
Zamawiającego do treści HRFPP lub HRFRB – karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto określonego w §12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

7) w przypadku wykonywania zamówienia niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu – karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek z chwilą jego 
stwierdzenia; 

8) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcy wznowionej polisy ubezpieczeniowej lub 
niewykazania opłacenia składki na kolejny okres, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §17 ust.2 i 
3 – karę umowną w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 
niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

9) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w trybie §19 ust. 6 – karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 
1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki;  

10) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – karę umowną w wysokości 20% wartości należnego wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w trybie zapisów §11 ust. 15 niniejszej umowy);  
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11) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 
§12 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki;  

12) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – każdorazowo karę umowną w wysokości 
2 000,00 zł;  

13) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, każdorazowo karę umowna w wysokości 1 000,00 zł;  

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – każdorazowo 
karę umowną w wysokości 1 000,00 zł;  

15) w przypadku nieprzedłożenia dokumentów wskazanych w § 10 ust. 2 umowy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – każdorazowo karę umowną w wysokości 2 000 zł; 

16) w przypadku niezatrudnienia osoby zgodnie z obowiązkiem, o którym mowa w §10 ust. 1 – karę 
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, 
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanej w 
„Wykazie Pracowników” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy; 

17) w przypadku niewykonania polecenia Zamawiającego w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie określonym w tym 
poleceniu – karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

18) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w stosunku do wytycznych dot. ochrony 
istniejącej zieleni na budowie oraz prowadzenia prac przy istniejącym drzewostanie (zgodnie z PFU 
i zatwierdzoną dokumentacją projektową) – karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek; 

19) w przypadku braku należytej czystości zgodnie z §3 ust. 1 pkt 22 lub dostępności zgodnie z §3 ust. 
1 pkt 31, pomimo upomnienia przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 2 000,00 za każe 
niewykonanie upomnienia Zamawiającego; 

20) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w z §13 ust. 6 – karę umowną w wysokości 
1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień 
zwłoki. 

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiający, podlegają 
sumowaniu, z wyjątkiem kary umownej określonej w ust. 1 pkt 5. Łączna wysokość kar umownych 
naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1-3 i 5-20 nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w §12 ust. 1 umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia wszystkich kar naliczonych na podstawie 
umowy do chwili odstąpienia do wysokości limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz kary 
umownej za odstąpienie.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia z przyczyn zawinionych przez 
Zamawiającego, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 niniejszej 
Umowy, z zastrzeżeniem §16 ust. 1 pkt 1 lit. a). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

5. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 3, wynosi 7 dni od daty doręczenia stronie 
zobowiązanej noty księgowej.  

6. Zamawiający może potrącić należności z tytułu naliczonych kar umownych z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jak również z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

 
§ 15 

 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie 

pisemnej gwarancji jakości na przedmiot Umowy.  
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi …….. miesięcy, licząc 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w trybie §13, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku 
usunięcia wady po dacie podpisania odbioru końcowego, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczy 
się od dnia usunięcia ostatniej wady.  
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3. Okres gwarancji jakości na słupy oświetleniowe wynosi 8 lat od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego w trybie §13.  

4. Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny. 
5. Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 
6. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie 

i technologię prowadzenia robót naprawczych, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez 
przedstawiciela Zamawiającego w protokole gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno być stwierdzone 
protokolarnie. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po upływie terminów określonych 
w ust. 2 i 3, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych terminów. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub Wykonawca odmówi 
usunięcia wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W 
tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej części 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
§ 16 

 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy poprzez złożenie oświadczenia woli w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu następujących okoliczności: 
1) o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) o fakcie, iż wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 
Pzp.  

3) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny 
z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami 
Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia 
pomimo wezwania ze strony Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Umowy, 

4) gdy chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, 
5) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo 

wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 
6) jeżeli Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
7) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową mimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu 
na powrót do wykonywania zamówienia zgodnie z Umową i usunięcie ewentualnych skutków 
czynności wadliwych lub sprzecznych z Umową, 

8) w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę i 
naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 14 Umowy, gdzie wartość naliczonej kary 
będzie przekraczać 30% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w §12 ust. 1 Umowy, 

9) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy przekraczającej 20 dni od terminu, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 Umowy, 

10) w przypadkach naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, oraz gdy Wykonawca nie 
wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega ustalonych terminów 
lub narusza inne postanowienia Umowy, po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez 
Zamawiającego w wezwaniu do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i 
usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, 

11) w przypadkach, o których mowa w §4 ust. 11 pkt 2 lit. b, §11 ust. 22 i §13 ust. 3 pkt 2 lit. b) Umowy. 
2. Wykonawca może odstąpić od Umowy poprzez złożenie oświadczenia woli w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu następujących okoliczności: 
1) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru; 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3) braku płatności za poprawnie wystawioną i dostarczoną do siedziby Zamawiającego fakturę ponad 

30 dni liczonych od daty płatności. 
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3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółową inwentaryzację robót, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt 
zabezpieczenia przerwanych robót ponosi strona, po której stronie leżą przyczyny odstąpienia, 

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów zakupionych do realizacji umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
realizacji innych robót – jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,  

4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru i odpowiedniej zapłaty za nie. Najpóźniej w 
terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania niniejszego 
obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty 
zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, 

5) Wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót wraz z mapą 
inwentaryzacyjną w ilości 2 egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD/DVD – pliki DWG lub 
odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekaże Zamawiającemu. 
Koszt sporządzenia i przekazania inwentaryzacji powykonawczej ponosi strona, po której stronie leżą 
przyczyny odstąpienia.  

4. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiający 
zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 
wykonania część Umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia, 

2) pokrycia poniesionych przez Wykonawcę i udokumentowanych kosztów, a związanych z wykonaniem 
Umowy, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji 
przedmiotowej umowy oraz przejęcia terenu budowy. 

5. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i zawierać uzasadnienie. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy i związane z nią prawa 
i obowiązki stron, w szczególności prawa autorskie do przekazanej dokumentacji projektowej, rękojmię za 
wady i gwarancję jakości. 

 
§ 17 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji robót budowlanych objętych Umową 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 
(odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa), obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione 
przez osoby trzecie, a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub 
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 
prac objętych przedmiotem umowy, z sumą gwarancyjną co najmniej 700.000,00 zł, z franszyzą 
redukcyjną na poziomie nie wyższym niż  2.000,00  zł. Wykonawca zobowiązuje się regularnie opłacać 
składki ubezpieczeniowe od ww. ubezpieczenia.  

2. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej spełniającej warunki określone w ust. 1 oraz kopie zawartej 
umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) i dowodami opłacenia składek Wykonawca 
jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie wskazanym w §8 ust. 1.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wymienionych w ust. 2 
na kolejne okresy najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed upływem ważności aktualnego  
ubezpieczenia lub przed upływem terminu płatności kolejnej składki, w celu zachowania ciągłości 
ubezpieczenia w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku, gdy przedłożone uprzednio OWU nie utraciły 
aktualności, Wykonawca, zamiast ich ponownego przedłożenia, może złożyć Zamawiającemu, w terminie 
wskazanym w zdaniu poprzedzającym, pisemne oświadczenie w tym zakresie.  

4. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia OC lub 
opłacania składek z tego tytułu, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy takiego ubezpieczenia 
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i/lub zapłaty składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia naliczonych kar umownych. 

 
§ 18 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp, a w 
szczególności w przypadku: 
a) konieczności wykonania dodatkowych usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 

1 pkt 3 ustawy Pzp (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy) – co może mieć wpływ na przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do 
wykonania dodatkowych usług/robót budowlanych, zmianę wynagrodzenia (wynagrodzenie zostanie 
ustalone na podstawie kosztorysu na usługi/roboty dodatkowe sporządzonego przez Wykonawcę w 
oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie, o którym mowa o którym mowa w §3 ust. 7, a w 
przypadku braku danej ceny jednostkowej zostanie ona ustalona na podstawie negocjacji w oparciu 
o Katalog Nakładów Rzeczowych, przy czym cena nie może być wyższa niż średnie ceny robót 
publikowane w informacyjnym zestawie cen robót Orgbud-Serwis Poznań, ul. Stablewskiego 43, za 
dany kwartał. Jeżeli w przywołanej publikacji nie będzie wystarczających danych Wykonawca winien 
skorzystać z Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych lub innych ogólnie stosowanych katalogów lub 
kalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen czynników produkcji). 

b) konieczności wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących 
przedmiotem umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – co może mieć 
wpływ na zmianę zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy i ewentualnie terminów 
jej realizacji: 
- w przypadku konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania 
rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez 
Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu 
prac wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z projektem budowlanym, obowiązującymi 
standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy. Obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub 
zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu 
zamiennego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o założenia jak w pkt. a). 
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 
określonego w § 1 ust. 1 umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o czas konieczny dla 
wprowadzenia tych zmian. 

c) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do 
których Wykonawca był zobowiązany – co może mieć wpływ na przedłużenie terminów realizacji 
umowy o czas konieczny na usunięcie awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze 
standardami określonymi w SWZ, 

d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują opóźnienie rozpoczęcia, 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – co może mieć wpływ na zmianę 
terminów realizacji umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja czynności objętych 
przedmiotem zamówienia,  

e) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – co może mieć wpływ na przedłużenie terminów 
realizacji umowy o czas, na który wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikającymi 
z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

f) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub obiektami 
budowlanymi – co może mieć wpływ na przedłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy o liczbę 
dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy w związku z koniecznością usunięcia 
kolizji, 

g) leżącego po stronie Zamawiającego opóźnienia w przekazaniu wykonawcy placu budowy – co może 
mieć wpływ na zmianę terminów realizacji umowy o ilość dni opóźnienia, 

h) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych 
zgodnie z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia – co może mieć wpływ 
na przedłużenie terminów realizacji umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja zadań 
objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB, 

i) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
najwyższej staranności, a które uniemożliwi wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub 
części – co może mieć wpływ na przedłużenie terminów realizacji umowy o czas, w którym 
niemożliwe było podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SWZ, 

j) podjęcia przez wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, 
która miała być realizowana siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego 
podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji 
o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – co może mieć wpływ na zmianę zakresu podwykonawstwa, 
z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 24 wzoru umowy w sprawie zamówienia w zw. z art. 462 ust. 
7 ustawy Pzp, 

k) w przypadkach i na warunkach określonych w postanowieniach ustawy z dnia 2 marca 2020r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. 
poz. 374 ze zm.).  

l) zmiany osoby pełniącej jedną z funkcji określonych w punkcie 9.1.2 lit. c) SWZ (jedynie za uprzednią 
pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy z powodu: 
- choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących danej osoby, 
- nie wywiązywania się danej osoby z obowiązków wynikających z umowy, 
- jeżeli zmiana danej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień), 

m) zmiany osoby pełniącej jedną z funkcji określonych w punkcie 9.1.2 lit. c) SWZ na wniosek 
Zamawiającego, jeżeli nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest zmienić daną osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, 

n) zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie: 
i. stawki podatku od towarów i usług, 
ii. wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
iii. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- zmiana wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez 
wykonawcę, na zasadach wskazanych poniżej. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w ust.1 pkt o) ppkt i., będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, 
zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 
od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 
stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt o) ppkt i, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt o) ppkt 
ii oraz o) ppkt iii, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w 
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt o) ppkt ii, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 
pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o 
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których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt o) ppkt iii, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 
pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt. o), każda ze Stron może wystąpić do 
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt o) ppkt ii oraz o) ppkt iii, Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 
koszty wykonania umowy, w szczególności: 
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, 
wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o 
której mowa w pkt o) ppkt ii., lub 
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, 
wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt o) ppkt 
iii. 

9. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

10. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy, 
określonych w ust. 1 z wyjątkiem punktu h i n. 

11. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 
 

§ 19 
 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. w kwocie 
…………….…………… zł, w formie ……………………………………  

2. ZNWU zostanie zwrócone na następujących zasadach: 
1) 70% wartości ZNWU zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego; 
2) 30% ZNWU zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady na 

wykonane roboty budowlane.  
3. ZNWU, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w umowie, służy w szczególności pokrywaniu kar 

umownych i zaspokajaniu roszczeń Zamawiającego w okresie rękojmi w związku z niewywiązywaniem 
się Wykonawcy z obowiązków objętych rękojmią.  

 
§ 20 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z § 19 
Umowy odpowiednio przez cały okres wykonywania Umowy i obowiązywania rękojmi. W przypadku konieczności 
przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, Wykonawca zobowiązany jest 
uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 
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2. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pełnej wysokości w 
przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia nie przedłuży terminu jego 
obowiązywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo 
zażądać wypłaty i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje się postanowienia § 19 ust. 2 i 3 Umowy. 
 

§ 21 
 

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły 
wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, aktu terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń 
epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły 
uniknąć bądź przewidzieć i im zapobiec w chwili podpisania umowy (siła wyższa).  

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest 
obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły 
wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego wpływ na wypełnianie zobowiązań 
wynikających z umowy i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim zakresie, w jakim jest 
to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania 
przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie lub skutki działania siły wyższej. 

4. Obowiązki, których strona nie jest w stanie wykonać wskutek działania siły wyższej, na czas działania siły 
wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej obowiązki te nie są wykonywane, a 
terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w 
wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar 
umownych ani nie obciąża drugiej strony kosztami zakupów interwencyjnych.  

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej 
niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia siły wyższej, każda ze stron może odstąpić od umowy w części 
objętej działaniem siły wyższej. W takim przypadku postanowienia §16 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część umowy i związane z nią prawa 
i obowiązki stron, w szczególności prawa autorskie do przekazanej dokumentacji projektowej, rękojmię za 
wady i gwarancję jakości.  

 
§ 22 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego.  
3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz 

dla Wykonawcy. 
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