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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
A. Podstawa opracowania

1)

20)

21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)
28)

Umowa z Inwestorem,

Ustalenia z Inwestorem,

Wybrane przepisy podstawowe,

Wizja lokalna w terenie,

Ustalenia z AQUANET S.A. w Poznaniu,

Ustalenia z ENEA operator Sp. z 0.0.,

Wybrane przepisy podstawowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z p6zn.zm),
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn.zm),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293 z p6zn.zm),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z p6zn.zm),
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z p6zn.zm),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn.zm),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z p6zn.zm),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019
poz. 1643),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
okreslenia wymagan, jakim powinny odpowiada¢ zakfady i urzgdzenia lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz.U. 2018 poz. 2375),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.
719),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),

Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdlnot Europejskich.
Projekt koncepcyjny ,Budowy tezni solankowej w obrebie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz z
infrastrukturg techniczng, oraz zagospodarowaniem terenu. Dz. Nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9;

Obreb ew.: Winiary.

Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia

Miasto Poznan, Gmina Poznan, Powiat poznanski, Wojewddztwo wielkopolskie, dziatka nr ew:
18/3, 18/4, 18/9.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w rejonie ulicy Aleksandra Hercena, w
bliskim sgsiedztwie kompleksu Poznanskiego Osrodka Specjalistycznych Ustug Medycznych.
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C. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest:

29) a) zaprojektowanie — tj. opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kompletnej

dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Budowa tezni solankowej w
obrebie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz z infrastrukturg techniczng, oraz
zagospodarowaniem terenu. Dz. Nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9;
Obreb ew.: Winiary”, w zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
pozwoleniami, a takze przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie na jego
podstawie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe. Projekt nalezy wykona¢ w
oparciu o wytyczne i ustalenia zawarte w decyzji lokalizacji celu publicznego.

b) budowa - tj. wykonanie na postawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych, wraz z niezbedng infrastrukturg

towarzyszaca, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie tych obiektbw zgodnie z ich
przeznaczeniem.

c) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantéw
(autorow projektdow) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez: udziat
projektantéw w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji rob6t budowlanych (na terenie
budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej
zgodnosci z faktycznym wykonaniem robat.

Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantow — autoréow
projektu, zalgczone do dokumentacji powykonawczej, inwestycji polegajacej na ,Budowie tezni
solankowej w obrebie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz z infrastrukturg techniczna,
oraz zagospodarowaniem terenu. Dz. Nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9; , gdzie zakres planowanych robét
obejmuje poza budowg tezni rowniez wykonanie i montaz pergoli, elementéw matej architektury
(tawek, koszy na smieci, stojakéw na rowery, tablic informacyjnych, itd.), o$wietlenia terenu oraz
obiektu, wykonanie nawierzchni utwardzonych wokot obiektu, chodnikéw i ciggdéw pieszych, a
takze niezbednej infrastruktury technicznej oraz technologiczne;j.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w podtnocnej czesdci miasta, w rejonie ul.
Aleksandra Hercena, na terenie POSUM, w bliskim sgsiedztwie Parku Wtadystawa Czarneckiego.
Lokalizacja terenu pod budowe tezni solankowej zostata optymalnie dobrana ze wzgledu na
dostepnosc¢ dla mieszkancow Poznania oraz kuracjuszy, a takze dobrg obstuge komunikacyjng i
bliskos¢ centrum miasta. Staty dostep do obiektu zapewnia ul. Aleksandra Hercena.

UWAGA:

Teren przewidziany pod budowe tezni solankowej w rejonie ul. A. Hercena w Poznaniu nie
posiada obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z powyzszym na etapie PFU, inwestor wystapit do wlasciwego organu
administracji panstwowej z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego dla
przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy ma na celu okreslenie i zdefiniowanie potrzeb Zamawiajgcego w
stosunku do opracowywanej dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji. Niezbedny
zakres prac przewidzianych dla projektanta i wykonawcy zamieszczono ponizej. Nalezy jednak
uwzgledni¢, ze podczas wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, moze zaistnie¢
koniecznos¢ jej rozszerzenia i uzupetnienia o inne opracowania i uzgodnienia, niezbedne do
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze Program funkcjonalno-uzytkowy nalezy rozpatrywaé tacznie 2z zatgcznikami
wymienionymi w czes$ci informacyjnej PFU, stanowigcej jego integralng czes¢.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nastepujgcego zakresu:
a). dokumentacji projektowej, ktérej celem jest realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z
przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Dokumentacje nalezy wykona¢ w szczegolnosci w
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branzach: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych i niskopradowych.

Zamawiajacy oczekuje, iz dla potrzeb inwestycji pn.: ,Budowa tezni solankowej w obrebie ulicy
Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz z infrastrukturg techniczng, oraz zagospodarowaniem
terenu. Dz. Nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9”, Wykonawca opracuje i wykona w szczegdlnosci:

e Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych. - dokument zostanie
sporzadzony w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy na podstawie oferty Wykonawcy.
Harmonogram rzeczowo - finansowy winien okresla¢ ptatnosci w rozbiciu na kolejne miesigce
realizacji inwestycji za poszczegodlne elementy inwestycji,

e Ewentualng aktualizacje mapy do celéow projektowych i pozyskanie uzupetniajgcych podktaddéw
mapowych (w razie zaistnienia takiej koniecznosci),

e Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609) oraz zgodny z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.) i uzyska wymagane
przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym decyzje o pozwoleniu na budowe/
wykonanie rob6t budowlanych,

¢ Informacje BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),

¢ Projekty techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609) oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),
stanowigce podstawe wykonania wszystkich rodzajow robét budowlanych,

¢ Opracowanie projektow tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem uzgodnien
z wlasciwymi organami,

b). robét budowlanych, zwigzanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca
opracuje i wykona w szczegdlnosSci:

* Projekt zagospodarowania placu budowy,

* Projekt organizacji robdét,

* Plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia roboét),

* Roboty budowlane wg opracowanych projektéw budowlanych i technicznych wyzej wymienionych,

* Dokumentacje powykonawczg wg poszczegodlnych branz wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej treS¢ przedstawiaC bedzie roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane; oraz geodezyjng dokumentacje powykonawczg, obejmujgca
swoim zakresem dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach realizacji
budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu.

» Uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,

* Bedzie SwiadczyC ustugi serwisowe i eksploatacyjne oraz dokonywac przeglgdow w okres ie
gwarancji.
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1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres opracowania
dokumentacji.

Przeznaczenie Obiekt budowlany o charakterze rekreacyjno-
uzdrowiskowym
A. Zagospodarowanie terenu inwestycji
1. | Powierzchnia dziatki nr 18/3 0,0839 ha
2. | Powierzchnia dziatki nr 18/4 0,1091 ha
3. Powierzchnia dziatki nr 18/9 0,0227 ha
4. | Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 0,2152 ha
5. | Powierzchnia zabudowy 0,0164 ha
6. | Powierzchnia terenéw utwardzonych - projektowanych 0,0817 ha
7. | Powierzchnia terenéw zieleni projektowanej 0,1160 ha
B. Teznia solankowa
1. | Powierzchnia zabudowy tezni solankowej (dwéch segmentow) 164,65 m?
2. | Dlugosc tezni solankowej 17,75
m
3. | Szerokos¢ tezni solankowej 9,25m
4. | Wysokos¢ tezni 4,50 m
5. | Powierzchnia $cian tarniny (fgcznie) 93,00 m?
6. Kubatura tarniny 69,76 m®
7. Szerokos$¢ zbiornika solankowego 3,60m
8. | Giebokosc¢ 0,35 m
9. | Powierzchnia lustra wody 38,44
m2
C. Mata architektura i elementy zagospodarowania terenu
1. | £1-tawka z oparciem 12 szt.
2. | L2 - Lawka bez oparcia 5 szt.
3. | LP - Lezak parkowy 4 szt.
4. | SR - Stojak na rowery 7 szt.
5. | K1 - Kosz na Smieci 4 szt.
D. Oswietlenie (iluminacja obiektu)
1. | L1 - Oprawa oswietlenia iluminacyjnego LED o mocy 13,4W, montowana 12 szt.
do konstrukcji drewnianej pergoli
2. | L2 - Oprawa os$wietleniowa LED o mocy 28W montowana do stupa h=4m 6 szt.
3. | L3 - Oprawa oswietlenia LED do zabudowy w podtozu 12 szt.

Roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia powinny zosta¢ zaprojektowane i

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami

sanitarnymi, ochrony p.poz. bhp, innymi przepisami obowigzujgcymi dla tego typu obiektow.

W ramach przedmiotowej inwestycji powinny zostaé zrealizowane w szczegoélnosci:

a) Prace przedprojektowe

* pozyskanie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci zewnetrznych (w tym rowniez
monitoringu wizyjnego),

+ opracowanie dokumentacji geologicznej — dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych i sporzadzenia dokumentacji projektowej dla
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przedmiotowego zadania inwestycyjnego - wg. Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

+ aktualizacja mapy do celéw projektowych.

b) Prace projektowe

» opracowanie dokumentacji projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego obiektu tezni solankowej w niezbednym =zakresie wraz z wymaganymi

uzgodnieniami, opiniami, a takze przygotowanie i ztozenie (w imieniu Zamawiajgcego) wniosku o

pozwolenie na budowe i uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej,

* opracowanie wielobranzowej dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarow robot i

kosztoryséw inwestorskich.

c) Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie sporzgdzonej

dokumentacji projektowej, w ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia powinien obejmowac¢ w

szczegolnosci:

* Roboty zwigzane z organizacja i zagospodarowaniem placu budowy,

* Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, w tym:

- niwelacja terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

- wykopy i wykonanie warstw podbudowy pod fundament tezni,

- wykopy i wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone wokét obiektu,

- utozenie kraweznikow i obrzezy chodnikowych oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie infrastruktury technicznej, w tym: przytgczy i instalacji zewnetrznych wodociggowych,
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu,

- montaz elementéw matej architektury typu tawki, kosze na smieci, stojaki na rowery. itp.

- wykonanie nowych trawnikow oraz nasadzen traw i krzewdw ozdobnych,

- inne wymagane roboty, wskazane na etapie projektu budowlanego i technicznego.

* Roboty budowlane w zakresie projektowanego obiektu, w tym:

- Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentéw, niecek zbiornikéw solankowych),

- Roboty betonowe i roboty zbrojarskie,

- Montaz konstrukcji drewnianej (szkieletowej) tezni solankowej,

- Roboty ciesielskie (w tym m.in. wykonanie rusztu pod tarnine, itp.),

- Roboty elewacyjne — uktadanie tarniny, wykonanie elewacji z desek elewacyjnych —
modrzewiowych,

- Montaz podtogi pomostu technicznego,

- Roboty wykonczeniowe (w tym montaz koryt i rynien solankowych),

- Montaz konstrukcji szkieletowej pergoli wraz z elementami ostonowymi z lameli drewnianych,

* Roboty budowlane w zakresie instalacji elektroenergetycznych:

- wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej (w ramach zagospodarowania terenu) wraz z
przytgczem elektroenergetycznym, zgodnie z warunkami ENEA Operator Sp. z 0.0.,

- wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej, zasilajgcej technologie obiektu (w ramach
projektowanego obiektu)

- wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego terenu, oraz iluminacyjnego (dekoracyjnego)
obiektu,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego,
- wykonanie instalacji zasilajgcej system automatycznego nawadniania trawnikow oraz zieleni

ozdobnej z programatorem wielosekcyjnym,
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- wykonanie instalacji kontroli dostepu do parkingu POSUM z elektromechanicznym szlabanem
do pracy intensywnej,
- inne wymagane roboty, wskazane na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

Roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i technologicznych:

- wykonanie przytaczy wod-kan zgodnie z warunkami AQUANET S.A.,

- wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej,

- wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji technologicznej tezni wraz z komorg technologiczng i podziemnym
zbiornikiem na medium solankowe o pojemnosci 15m3

- wykonanie instalacji technologicznych w ramach obiektu,

- wykonanie instalacji retencjonowania deszczéwki wraz ze zbiornikiem retencyjnym o poj. min.
15m3,

- wykonanie instalacji do pielegnacji i nawadniania trawnikow oraz zieleni ozdobnej,

- inne wymagane roboty, wskazane na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

Inne czynnosci Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego:

- petnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004r. Prawo
budowlane (z p6zn. zm.) oraz sporzadzenie planu bioz,
- kompleksowa obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

- wywoz gruzu i odpadéw z budowy oraz ponoszenie wszelkich kosztéw ich sktadowania i
utylizacji na wysypisku,

- sporzgdzenie kompletnej instrukcji eksploatacji i uzytkowania obiektu,

- wykonanie ewentualnych zalecen organéw wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane,

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej

Obszar planowanej inwestycji nie jest obszarem objetym ochrong konserwatorskg. Nie wystepujg
na nim obiekty o charakterze zabytkéw oraz débr kultury, bedgce pod petng ochrona
konserwatorskg zgodnie z rejestrem zabytkdow oraz ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie naruszata dobr kultury,
materialnych oraz zabytkéw archeologicznych.

Uwarunkowania wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania terenu (MPZP)

Dla przedmiotowego terenu - dziatki nr ewid.: 18/3, 18/4, 18/9, Miasto Poznah nie posiada
prawnie obowigzujgcego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z powyzszym Inwestor na etapie opracowania Programu funkcjonalno-uzytkowego,
wystgpit do wiasciwego organu administracji panstwowej z wnioskiem o wydanie decyzji
lokalizaciji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Ustalenia i wytyczne zawarte w przedmiotowej decyzji, stanowi¢ bedg podstawe do przyjecia
ostatecznych rozwigzanh projektowych.

Uwarunkowania wynikajace z warunkéw technicznych przytaczenia mediow.

Na etapie opracowania Programu funkcjonalno-uzytkowego, Inwestor wystgpit do gestoréw sieci
w celu okreslenia warunkéw technicznych przytgczenia obiektu, ktére stanowig zataczniki do
przedmiotowego opracowania.
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Przytaczenie do sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej — nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi AQUANET S.A,

Przylaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi ENEA Operator Sp. z o.0.

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wszystkie elementy obiektu oraz zwigzana z nim infrastruktura techniczna, nalezy
zaprojektowac, a nastepnie wykonac¢ w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, warunkéw higieniczno-sanitarnych i
zdrowotnych, ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem, oszczednosci energii, oraz
warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
zaopatrzenia w media, usuwania $ciekéw i odpadoéw, mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu
technicznego, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa, jak réwniez niezbednych warunkow do
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci o dysfunkcjach ruchowych.

Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Zagospodarowanie terenu przewidzianego pod inwestycje

Projektowane zagospodarowanie terenu (fragment dziatki nr 17/9 ), w ramach ktérego
planowana jest budowa tezni solankowej, powinno posiada¢ klarowny i czytelny uktad ciggéw
komunikacji pieszej w postaci chodnikow i terenéw utwardzonych wokot obiektu, pozwalajgcy
dobrze skomunikowacé teren inwestycji z istniejgcym zagospodarowaniem POSUM.

Nawierzchnie utwardzone ciggéw komunikacyjnych wokét obiektu nalezy wykonaé w sposoéb
umozliwiajgcy poruszanie sie po terenie osobom niepetnosprawnym (w tym o dysfunkciji
ruchowej).

Wokat tezni solankowej w strefach inhalacyjnych nalezy zaprojektowano przestrzen utwardzong
nawierzchnig z kostki granitowe;j.

Ze wzgleddw estetycznych i funkcjonalnych w ramach planowanej inwestycji, nalezy przewidzie¢
nastepujgce typy nawierzchni utwardzonych:

Parametry chodnikéw i ciggow pieszych
Typ | Charakterystyka nawierzchni grubos¢
Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej cieto-tupanej

szarej w formacie 9/11cm, przeznaczonej do ruchu pieszego.
Konstrukcje nawierzchni, nalezy wykona¢ w nastepujgcym uktadzie warstw:

- kostka granitowa cieto-tupana, format 9/11, kolor szary; 9-11cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 4cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (kamienne famane

0/31,5mm); 15¢cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego o CBR = 20% (pospétka zwirowo - piaskowa), 21 cm
- podfoze gruntowe
5 50cm

N1 | Charakterystykai Parametry Techniczne:

1. Wymiary kostki: 9-11cm

2. Kostka z granitu $rednioziarnistego o barwie szarej, o bokach tupanych

z powierzchnig licowg obrobiong

3. Faktura obrdbcza: ptomieniowana - powierzchnia chropowata, wyglgdem zblizona
do naturalnego przetomu, powierzchnia antyposlizgowa

4. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058):

10
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- wytrzymatos$¢ na zginanie: 11,2MPa

- wytrzymatos$¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie/rozmrazanie: 10,1MPa

- nasigkliwosé przy ci$nieniu atmosferycznym: 0,33% wag.

- gestosc¢ objetosciowa: 2681 kg/m3

- mrozoodpornosé: 0,02% obj. (F1)

- odpornos¢ na szok termiczny: 0,01 wag.

- odpornosc¢ na scieranie: 6056mm3

- odpornos¢ na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64
SRV

5. Kolor: szary

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej cieto-tupanej
szarej w formacie 9/11cm, przeznaczonej do ruchu pieszego.
Konstrukcje nawierzchni, nalezy wykona¢ w nastepujgcym ukfadzie warstw:

- kostka granitowa cieto-tupana, format 9/11, kolor czarny; 9-11cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 4.cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (kamienne famane
0/31,5mm); 15cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR = 20% (pospotka zwirowo - piaskowa), 21cm
- podfoze gruntowe
5 50cm
N2 | Charakterystyka i Parametry Techniczne:
1. Wymiary kostki: 9-11cm
2. Kostka z granitu srednioziarnistego o barwie szarej, o bokach tupanych
z powierzchnig licowg obrobiong
3. Faktura obrébcza: ptomieniowana - powierzchnia chropowata, wyglgdem zblizona
do naturalnego przetomu, powierzchnia antyposlizgowa
4. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058):
- wytrzymato$¢ na zginanie: 11,2MPa
- wytrzymato$¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie/rozmrazanie: 10,1MPa
- nasigkliwosé przy cisnieniu atmosferycznym: 0,33% wag.
- gestosc¢ objetosciowa: 2681 kg/m3
- mrozoodpornosé: 0,02% obj. (F1)
- odpornos¢ na szok termiczny: 0,01 wag.
- odpornos¢ na $cieranie: 6056mm3
- odpornos¢ na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64
SRV
5. Kolor: czarny
Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej w
formacie 10x20cm i gr. 8cm.
Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszego taczacego parking z teznig solankowa, nalezy
wykonaé w nastepujacym uktadzie warstw:
- kostka brukowa betonowa, format 10x20cm, kolor szary; 8.cm
N3 | - podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie.
Mieszanka niezwigzana kruszywem C90/3 (kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm) 15¢cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR = 20% (zageszczona poduszka zwirowo-piaskowa), 523 cm
cm

>

Charakterystyka i Parametry Techniczne:
1.Modut wtérnego zageszczenia podtoza E2 = 45MPa,
2.Modut wtérnego zageszczenia podbudowy E2 > 80MPa

Konstrukcja nawierzchni z geokraty wypetnionej kruszywem naturalnym
(przestrzen w obrebie miejsc postojowych)
Konstrukcje nawierzchni, nalezy wykona¢ w nastepujgcym ukfadzie warstw:

11
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- geokrata wypetniona kruszywem naturalnym gr.4cm, frakcja 8-16mm,
- warstwa wyréwnujgca - piasek podsypkowy,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, CBR = 60%
(kruszywo kamienne tamane, stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 - 63mm);
- warstwa ulepszona podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

0 CBR >=20% (pospotka),
- geowtdknina, gramatura min. 120g/m2
- podioze gruntowe zageszczone do nosnosci Ez =2 45MPa
>

Charakterystyka:

1. Nawierzchnia z azurowych ptyt o wymiarach 50x50cm, tgczonych ze sobg za
pomocg wtykéw

2. Tworzywo produkowane z granulatu PP PE HDPE (pochodzgcego w 100% z
recyklingu), obojetne dla srodowiska, odporne na warunki atmosferyczne (wilgoé¢,
skrajne temperatury) i promienie stoneczne; nieszkodliwe dla $rodowiska i neutralne
dla wod gruntowych; odporne na dziatanie kwasow, tugéw (sél do posypywania,
amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi

3. Wymiary:

- rozmiar kraty: 50x50cm

- wysokos¢ Scianek: 4 cm

- grubosc scianek: 3-4 mm

- wielko$¢ oczek: 49 oczek; 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)

- ilo$¢ na m2: 4 szt.

- waga: 1,4 kg/szt.; 5,6 kg/m2

4. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna; powierzchnia biologicznie czynna - 85%
5. Dopuszczalny nacisk na 0$ - 200kN/o$

6. Wytrzymatos¢ na obcigzenia: 250 ton/m2 (bez wypetnienia)

7. Wypetnienie — kruszywo naturalne tamane

4cm
4 cm

30 cm

30 cm

68 cm

N5

Konstrukcja nawierzchni z ptyt nieregularnych z kamienia naturalnego

w formacie 6/8cm,

Konstrukcje nawierzchni, nalezy wykonac¢ w nastepujgcym uktadzie warstw:

- kostka granitowa cieto-tupana, format 9/11, kolor szary;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (kamienne famane
0/31,5mm);

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR = 20% (pospodtka zwirowo - piaskowa),

- podtoze gruntowe

b2

Charakterystyka i Parametry Techniczne:

1. Grubos¢ ptyty: 5 - 8cm

2. Wymiary ptyty: ptyty nieregularne

3. Ptyta wykonana z granitu Srednioziarnistego o barwie jasnoszarej, o bokach
nieregularnych

z powierzchnig licowg obrobiong

4. Faktura obrébcza: ptomieniowana - powierzchnia chropowata, wygladem zblizona
do naturalnego przetomu, powierzchnia antyposlizgowa

5. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058):

- wytrzymatos¢ na zginanie: 11,2MPa

- wytrzymatos¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie/rozmrazanie: 10,1MPa

- nasigkliwos¢ przy ci$nieniu atmosferycznym: 0,33% wag.

- gestosc¢ objetosciowa: 2681 kg/m3

- mrozoodpornosé: 0,02% obj. (F1)

- odpornos¢ na szok termiczny: 0,01 wag.

- odpornos¢ na $cieranie: 6056mm3

- odpornos¢ na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64
SRV

6-8 cm
4 cm

15 cm

23 cm

50 cm
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6. Kolor: szary

N6 | Konstrukcja nawierzchni z kamieni ozdobnych
Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ w nastepujgcym ukfadzie warstw:

- Otoczaki — marmur dolomitowy, frakcja 16-22mm 3-5cm
- geowtoknina
- warstwa odsgczajgca z pospotki, 30cm

- podfoze gruntowe rozluznione przepuszczalne

UWAGI:
Nawierzchnie ciggéw pieszych wokét tezni nalezy wykonaé w sposob umozliwiajgcy poruszanie sie po
terenie osobom niepetnosprawnym o dysfunkcji ruchowej.
Roéznice miedzy w/w warstwami a podiozem po $ciggnieciu humusu nalezy wypetnié pospotka
(mieszankg zwirowo-piaskowa).
W ramach wykonczenia nawierzchni utwardzonych nalezy przewidzieé:
a). Obrzeze chodnikowe, wykonane z polietylenu uzyskanego w 100% z recyklingu, nieszkodliwe dla
srodowiska i neutralne dla wod gruntowych; produkt odporny na dziatanie kwasow, tugéw (sol do
posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.
Charakterystyka:
1.Wymiary:
dtugos$¢ pojedynczego obrzeza: 1000mm
szerokos¢ podstawy: 89mm
wysokosé: 78mm
2. Kolor: czarny
3. Montaz poprzez system zaczepdw oraz gwozdzi, ktére stabilizujg obrzeze w podtozu.
b) Obrzeze chodnikowe betonowe obustronnie fazowane , kolor szary, wymiary:
dtugosé: 100cm
wysokosé: 30cm
szerokos¢: 8cm

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu inwestycji*

1. | Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje | 2152,30 m?
2. Powierzchnia zabudowy projektowanej tezni solankowej (dwdch segmentéw) 48,25 m2
3. Powierzchnia zabudowy projektowanej tezni solankowej wraz z konstrukcjg 164,65 m2
ostaniajgcg strefe inhalacyjng (pergolg)
4. Powierzchnia terenu utwardzonego dziatki nr 18/3, 18/4, 18/9
N1A. Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej format 9-11cm, kolor szary 206,00 m2
N1B. Nawierzchnia z kostki granitowej fupanej format 9-11 cm, kolor czarny 16,80 m2
N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor szary 285,10 m2
N3. Nawierzchnia z geoktaty trawnikowej o wzmocnionej podbudowie 124,20 m2
N4. Kora sosnhowa o grubej frakcji 81,00 m2
N5. Nawierzchnia z ptyt kamiennych nieregularnych, granit szarej 6,20 m2
N6. Nawierzchnia z marmuru dolomitowego, frakcja 16-22mm 98,00 m2
N7. Trawnik z siewu 1160,60 m2
z 1977,90 m2
5. Kraweznik betonowy drogowy100x30x15¢cm 71,0m
6. Obrzeze z tworzywa ekologicznego 249,5m
7. Obrzeze betonowe 100x20x8cm 121,5m
8. Powierzchnia zbiornika retencyjnego (oczka wodnego) 75,30 m2
9. Powierzchnia terenu utwardzonego — przebudowa zjazdu
N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor szary 32,50 m2
10. Powierzchnia terenu utwardzonego — fragment chodnika na dziatce nr 18/10
N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor szary 41,60 m2
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Program funkcjonalno-uzytkowy: ,Budowa tezni solankowej w rejonie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu”.

* Powyzsze parametry, definiujgce inwestycje okreslono na podstawie projektu koncepcyjnego z maja
2021r. pn: ,Budowie tezni solankowej w obrebie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz z
infrastrukturg techniczng, oraz zagospodarowaniem terenu. Dz. Nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9”.

Elementy matej architektury

Na terenie przewidzianym pod inwestycje nalezy wprowadzi¢ element matej architektury, ktorych
celem bedzie zwiekszenie jego atrakcyjnosci i funkcjonalnosci poprzez :

» zapewnienie dogodnych warunkéw korzystania z obiektu oraz otaczajgcego go terenu,

» zapewnienie wtasciwych warunkéw dla sesji inhalacyjnych,

Ze wzgleddéw funkcjonalnych i estetycznych preferuje sie elementy matej architektury o formach
prostych, funkcjonalnych i ergonomicznych.

Projektowane elementy matej architektury, w tym: tawki, kosze, stojaki na rowery, itp., powinny
posiadaé spdjng stylistykg oraz formg nawigzywaé do charakteru tezni solankowej.

Zestawienie elementéw matej architektury

Poz. | Nazwa elementu ilosé

1. tawka t.1 z oparciem ze stopu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 12 szt.
7016 z podtokietnikami oraz siedziskiem i oparciem z drewna egzotycznego.
Wymiary: 77/60/182cm (wys./szer./ di.). Forma zgodna z dokumentacjg projektowa.

2. tawka t.2 bez oparcia ze stopu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL
7016 z siedziskiem z drewna egzotycznego. Wymiary: 77/60/182cm (wys./szer./ dt.). 5 szt.
Forma zgodna z dokumentacjg projektowa.

3. Lezak parkowy LP ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016 oraz
elementami wykonczeniowymi z drewna egzotycznego. Wymiary: 163x93x60 (dt./wys./ 4 szt.
szer.). Forma zgodna z dokumentacjg projektowa.

4, Stojak na rowery SR- stal ocynkowana malowana proszkowo na RAL 7016 7 szt.
Wymiary: 57,5/65/8cm (wys./szer./gt.)

5. Kosz na $mieci K1- stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7016. 4 szt.
Wymiary: 800/320/320 mm (wys./szer./ gt.). Forma i wymiary zgodnie z dokumentacjg
projektows.

UWAGA:

1. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora, kart materiatowych docelowo dobranych materiatéw, wyposazenia i urzadzen, przed ich
zamowieniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania.

2. Ze wzgledéw estetycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych wymagany jest wysoki poziom
wykonczenia elementéw drewnianych elementéw matej architektury,

3. Podczas rob6t montazowych matej architektury nalezy obligatoryjnie przestrzega¢ wytycznych i
zalecen zawartych w instrukcji montazowej producenta.

4. Dopuszcza sie mozliwo$¢ przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametréow w zakresie
obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej (mozliwosé
zmian wielko$ci okreslonych przez Zamawiajgcego) w wymiarze +/- 5cm.

Zielen

Kolizja inwestycji z istniejgcym drzewostanem

Na etapie projektu koncepcyjnego oraz PFU, nie stwierdzono kolizji istniejgcego drzewostanu z
projektowanym zagospodarowaniem terenu.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos$¢ wystgpienia do organu administraciji
panstwowej z wnioskiem o wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewow.

Zblizenie prac budowlanych do istniejgcego drzewostanu — niekolidujagcego bezposrednio
z planowang inwestycja

Istniejgcy drzewostan na terenie planowanej inwestycji, nalezy zabezpieczy¢, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust.1) oraz Art. 22 ustawy Prawo Budowlane.
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Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego i urzgdzeh technicznych,
wykonywane w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow, nalezy zaplanowac i przeprowadzi¢
w sposob jak najmniej szkodzgcy drzewom.

Teren zieleni urzgdzonej w obrebie tezni solankowej po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy
obsadzi¢ zielenig niskg - trawnikiem dywanowym z siewu oraz trawami, bylinami i drzewami i
drzewami ozdobnymi.

Urzadzenie trawnikow

Teren zieleni urzgdzonej w obrebie tezni solankowej nalezy obsadzi¢ zielenig niskg - trawnikiem
dywanowym z siewu. Zaleca sie stosowanie do obsiania gleby mieszanek traw rekreacyjno-
sportowych lub uniwersalnych (gatunki traw odpornych na intensywne uzytkowanie).

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna by¢ uprawiona na
gtebokos¢ 20cm. Do uprawy nalezy uzywacC ziemi kompostowej o pH 6-7 i skfadzie
poprawiajgcym w sposob trwaty warunki siedliskowe w ilosci 40 I/m2 lub mieszanki piasku z
substratem ogrodowym w stosunku 1:3. Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej
warstwy gleby wszystkie kamienie, gatgzki, korzenie o $rednicy wiekszej niz 40mm oraz inne
odpady pobudowane.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 20mm na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna
mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z ukfadem rzednych
terenu zawartych w dokumentacji projektowe;.

Sianie trawy najlepiej wykonywaé w okresie, gdy gleba jest wilgotna. Sia¢ mozna recznie lub
siewnikiem, stosujgc metode krzyzowg pojedynczg. Zaleca sie sianie okoto 35 - 50 gramow
nasion na 1 m2 terenu. Po zasianiu nasion nalezy glebe powierzchniowo przegrabic¢, aby
wymieszac nasiona i lekko je przykry¢ ziemig na gtebokosé okoto 0,5-1 cm. Zaleca sie rowniez
wykonanie watowania (w celu docisnigcia nasion, a tym samym zwiekszeniu podsigkania wilgoci.
Sadzenie drzew

Sadzonki drzew pochodzacych ze szkétek pojemnikowych mozna sadzi¢ przez caty okres
wegetacji. Drzewa powinny by¢ sadzone wytgcznie z brytg korzeniowg lub z pojemnikéw. Drzewa
sadzi¢ nalezy na takg samg gtebokos$¢, na jakiej rosty poprzednio, w szkétce. Poziom
posadowienia drzew nalezy dostosowaé do projektowanego wyprofilowania terenu. Pojemniki i
elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne tkaniny
ulegajgce biodegradacji, zabezpieczajgce bryte korzeniowag przed rozsypaniem. Ztamane lub
uszkodzone korzenie nalezy ucig¢. Widoczne zranienia korzeni zabezpieczy¢ fungicydem (jezel
Srednica ciecia jest wieksza niz 25 mm). W podobny sposob nalezy zabezpieczy¢ utamane lub
otarte z kory gatezie w obrebie korony, co pozwoli na zabezpieczenie sadzonki przed wnikaniem
chorobotwoérczych patogendw. Do nasadzen nalezy uzywaé ziemi urodzajnej, na bazie
materiatow organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7. Drzewa nalezy sadzi¢ w
doty o srednicy 30-50 cm wigkszej niz $rednica bryly korzeniowej sadzonki, z petng wymiang
ziemi. Wymiary dotéw pod drzewa (wysoko$¢, srednica) nalezy dostosowaé do wielkosci bryt
korzeniowych. Na dno dotu nalezy usypac kopczyk ziemi urodzajnej zaprawionej hydrozelem lub
alternatywnie wysypa¢ zwirem pilukanym o frakcji 16-32mm pozbawionym domieszek i
zanieczyszczen innymi materiatami (warstwa drenujgca) — migzszo$¢ drenazu 20 cm. W
miejscach posadowienia bryt korzeniowych usypac¢ stozek i go zagesci¢ tak by nie byto
mozliwosci osiadania ziemi w tym miejscu. Wysokos¢ stozka dostosowac tak by byto mozliwe
posadzenie drzewa na takiej wysokosci jak rosto w szkofce.

D&t wokot bryty korzeniowej nalezy obsypywacé ziemig urodzajng / substratem. Materiat uzyty do
obsypywania bryt korzeniowych powinien by¢ uzyskany w procesie produkcji ogrodniczej, by¢
zasobny w sktadniki pokarmowe, wykazywac sie odpornoscig na osiadanie i trwale poprawiac
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warunki siedliskowe. Dodatkowo zaleca sie wzbogacenie substratu mieszankg mikoryzowg (
zgodnie z zaleceniami oraz wytycznymi producenta materiatu roslinnego), przyspieszajgca
rozwéj korzeni. Wypetnianie dotu nalezy wykonywac¢ warstwami o wysokosci ok. 15 cm,
stopniowo je zageszczajgc poprzez zwilzanie wodg. Jednoczesnie podczas uzupetniania wykopu
ziemig urodzajng bryte korzeniowg nalezy owingC rurg drenarska petnigcg funkcje
napowietrzajgco — nawadniajgcg dla systemu korzeniowego nowo posadzonego drzewa.
Powierzchniowg warstwe nalezy wysypa¢ materiatem scidtkujgcym - korg drobnomielong drzew
iglastych o obojetnym pH.

Zaraz po posadzeniu sadzonke nalezy obficie podla¢ wodg i zastosowaé wolno rozkfadajacy sie
nawéz. Po posadzeniu wokét rosliny nalezy uformowac kopczyk ziemi na zime, ktdry wiosng
nalezy rozgarng¢ tworzgc mise akumulujgcg wode o promieniu ok. 50cm, mogaca zatrzymac do
20 litrow wody. Nalezy pamietacC by misa nie powodowata gromadzenia wody u nasady pnia.
Sadzenie krzewéw

Teren przygotowany pod nasadzenia krzewéw powinien by¢ wyréwnany, uksztattowany do
wysokosci okreslonych w projekcie i oczyszczony z zanieczyszczeh oraz chwastow. Jako
zanieczyszczenia nalezy rowniez traktowa¢ kamienie powyzej 50mm oraz wieksze grudy ziemi.
Przed wysadzeniem roslin nalezy upewni¢ sie, ze grunt jest dobrze rozluzniony do gtebokosci 50
cm i nie stagnuje w nim woda (mozna przeprowadzi¢ probe wodng). Powierzchniowg warstwe
gleby nalezy uprawi¢ na gtebokos¢ 40cm. Do uprawy mozna uzy¢ ziemi urodzajnej, substratu
ogrodowego lub ziemi kompostowej. Materiat uzyty do uprawy powinien by¢ uzyskany w procesie
produkcji ogrodniczej, by¢ zasobny w skladniki pokarmowe, wykazywac¢ sie odpornoscig na
osiadanie i trwale poprawia¢ warunki siedliskowe.

Krzewy pochodzgce ze szkotek pojemnikowych mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacji.
Powierzchnie przeznaczong na sadzenie krzewow nalezy przekopaé recznie lub przy uzyciu
glebogryzarek. Nastepnie na catej powierzchni roztozy¢ agrowtdknine $cidtkujgcg mocujac jg do
gruntu szpilkami. W miejscach gdzie majg byé posadzone rosliny, agrowtdknine nacig¢ na krzyz i
w powstatych otworach wykopac¢ dotki pod krzewy. Doty pod krzewy powinny mie¢ srednice o 20
cm wiekszg niz Srednica bryty korzeniowej uzytej sadzonki. Krzewy nalezy sadzi¢ wytacznie z
brytg korzeniowg lub z pojemnikéw, z petng wymiang ziemi. Na dnie dotkéw nalezy usypac
kopczyk ziemi urodzajnej zaprawionej hydrozelem, a nastepnie posadzi¢ ro$line. Sadzonke
nalezy ustawi¢ na takiej gtebokosci na jakiej rosta wczesniej w szkoétce. Doty nalezy zapetniac
warstwami zageszczajgc je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy
wypetnienie wokdt korzeni krzewdw powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie (obficie podlewany).

Nastepnie obsypaé zyzng ziemig i ubi¢, uformowaé mise o gtebokosci 5 cm i podlaé obficie wodg
w ilosci 10 litréw na sadzonke, a takze zastosowa¢ wolno dziatajacy nawédz. Po posadzeniu
krzewoéw, sadzonki nalezy wysciotkowa¢ drobnomielong korg drzew iglastych o obojetnym
odczynie (na catej powierzchni pokrytej agrowtdkning), tworzgc warstwe o grubosci min. 5 cm.
Sadzenie zywoptotow

Rosdliny sadzi¢ w dotki badz rowki. Jednorzedowo, dwurzedowo (naprzemianlegle) lub
wielorzedowo (na mijanego). Pozostate zasady sg zgodne z ogdlnymi zasadami sadzenia
krzewow.
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Program nasadzen drzew ozdobnych
Poz. | Symbol Gatunek ilos¢ Min. obwad
1. Z1 Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam’ (tac.: Calamagrostis 110 szt.
acutiflora)
2. z2 Trzcinnik krétkowtosy (tac.:Calamagrostis Brachytricha) 80 szt.
3. Z3 Kostrzewa Gautiera (tac.: Festuca gautieri) 92 szt.
4. Z4 Miskant chinski 'rotsilber' (fac.: Miscanthus sinensis) 95 szt.
5. Z5 Zywotnik zachodni ,Aurescens” (fac.: thuja occidentalis) 202 szt.
6. D1 Klon zwyczajny 'Globosum' (fac.: Acer platanoides) 8 szt. 16-18

Infrastruktura technicznai uzbrojenie terenu
W celu zapewnienia zasilania obiektu w media na etapie projektu budowlanego nalezy w oparciu
o warunki techniczne przytgczenia mediow, zaprojektowac oraz wykonac¢ nastepujgce przytacza i
instalacje wewnetrzne:

- Przytgcze wraz z instalacjg zewnetrzng wodociggowg (wody pitnej do celdw uzupetniania ubytku
w zbiorniku solankowym);

- Przylgcze wraz z instalacjg zewnetrzng kanalizacji sanitarnej (zrzut medium solankowego),

- Instalacja technologiczna tezni wraz z komorg technologiczng i podziemnym zbiornikiem na
medium solankowe o pojemnosci 15m3

- Przylgcze i instalacje elektroenergetyczne zewnetrzne,

- Instalacja oswietlenia zewnetrznego i iluminacyjnego obiektu,

- Instalacja do retencjonowania deszczowki wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pojemnosci min.
15m3,

- instalacja do pielegnaciji i nawadniania trawnikéw oraz zieleni ozdobnej,

- instalacja monitoringu wizyjnego terenu planowanej inwestyciji.

1.4.2. Teznia solankowa z tarning
Teznie solankowe nalezg do grupy obiektdéw rekreacyjnych o walorach uzdrowiskowych,
stanowigcych naturalny leczniczy inhalator, przeznaczony do wytwarzania aerozolu o
wiasciwosciach leczniczych (zawierajgcego naturalne zwigzki soli), wchianianego podczas sesji
inhalacyjnych. Mikroklimat powstaty wokét tezni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu
schorzen goérnych drég oddechowych, nadcisnienia tetniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej
oraz ogolnego wyczerpania organizmu. W przesziosci teznie solankowe stuzyly jako obiekty
przeznaczone do pozyskiwania soli kuchennej. Obecnie stanowig atrakcje turystyczne o
leczniczych wiasciwosciach, sprzyjajgce rozwojowi rekreacji i wypoczynku w skali lokalnej i
regionalne;j.
Teznie solankowg w Poznaniu nalezy zaprojektowac, z nastepnie wykonac jako obiekt modutowy
w uktadzie linearnym, ktérego realizacja bedzie mozliwa w dwdch etapach.
Obiekt powinien sktada¢ sie z dwéch linearnie zestawionych modutéw (segmentow) o dtugosci
6,70m kazdy oraz wysokosci ok. 4,5m. Dopetnienie bryty tezni stanowi¢ bedzie pergola strefy
inhalacyjnej, scalajgca poszczegoline moduty.
W efekcie koncowym powstanie obiekt o dtugosci ok. 17,76m. Kubiczng bryte tezni nalezy
zwienczy¢ pomostem techniczno-serwisowym.
Teznia solankowa sktada sie z dwdch zasadniczych typow: monolitycznej niecki zbiornika na
solanke (fundament tezni) oraz szkieletowej konstrukcji gradierni z drewna modrzewiowego w
postaci ram, wypetnionych wigzankami z tarniny.
Skrajne ramy, obtozone zostang deskami z drewna modrzewiowego (modrzew syberyjski),
mocowanymi na zaktad lub piéro i wpust.
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Wypetnienie konstrukcji szkieletowej gradierni nalezy wykona¢ z wigzanek tarniny (Sliwa tarniny
— Prumus spinosa), utozonych w taki sposdb aby sptywajgca grawitacyjnie solanka ulegata
rozbijaniu o poszczegodlne gatazki, tworzac tzw. mgte wodng. Nastepnie sptywajgca grawitacyjnie
woda solankowa trafia do niecki zbiornika solankowego, gdzie bedzie ponownie ttoczona (za
pomocg agregatu pompowego oraz instalacji technologicznej), do znajdujgcych sie na gornym
poziomie techniczno-serwisowym drewnianych koryt (obieg zamkniety).

Konstrukcja ostaniajaca strefy inhalacyjne (pergola)

Jako dopetnienie bryty obiektu od strony zachodniej i wschodniej nalezy przewidzie¢ pergole o
konstrukcji z drewna modrzewiowego. Konstrukcje szkieletowg pergoli stanowi¢ bedg stupy w
rozstawie 1,60m (w uktadzie zgodnym z projektem koncepcyjnym). W celu polepszenia
warunkéw korzystania z obiektu, do stupdw konstrukcji szkieletowej pergoli nalezy przewidzieé
montaz elementow ostaniajgcych przed stoncem w formie tat (lameli) o przekroju 40x160mm z
drewna modrzewiowego klasy C30, w uktadzie wertykalnym. W analogiczny sposéb nalezy
wykonac¢ azurowe zadaszenie pergoli. Wysokos¢ konstrukciji pergoli powinna wynosi¢ min. 4,2m.

Zestawienie charakterystycznych parametrow tezni solankowe;:

Parametry tezni solankowej *

1. Powierzchnia zabudowy dwéch segmentéw tezni (bez konstrukciji pergoli) 48,24 m?
2. Powierzchnia zabudowy tezni 164,65 m?
3. Dtugos¢ tezni (jednego segmentu) 6,70 m
4, Catkowita dlugo$¢ tezni (dwoch segmentéw z pergolg) 17,75 m
5. Szerokos¢ tezni (bez konstrukcji ostaniajgcej strefy inhalacyjne - pergoli) 2,15m
6. Szeroko$¢ tezni (wraz z konstrukcjg ostaniajaca strefy inhalacyjne - pergolg) 9,25 m
7. Wysokos¢ tezni 450 m
8. Wysokos$¢ konstrukcji ostaniajgcej strefy inhalacyjne 4,20 m
9. Powierzchnia $cian tarniny (jednego segmentu) 46,50 m?
10. Powierzchnia $cian tarniny (dwéch segmentéw) 93,00 m?
11. Kubatura tarniny (jednego segmentu) 34,88 m?
12. Kubatura tarniny (dwéch segmentéw) 69,76 m?®
Parametry zbiornikow na wode solankowag

1, Szerokos¢ niecki zbiornika solankowego 3,60 m
2. Dtugos¢ niecki zbiornika solankowego (jednego modutu) 6,70 m
3. Gtebokos¢ zbiornika 0,35 m
4. Powierzchnia czynna zbiornika (zlewni) — zbiornik A 19,22 m?
5. Powierzchnia czynna zbiornika (zlewni) — zbiornik B 19,22 m?

* Powyzsze parametry, definiujgce inwestycje okre$lono na podstawie projektu koncepcyjnego z maja
2021r. pn: ,Budowie tezni solankowej w obrebie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz z
infrastrukturg techniczng, oraz zagospodarowaniem terenu. Dz. Nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9”.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczeh lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni kubatur oraz wskaznikéw.

Dopuszcza sie mozliwos¢ przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametrow w zakresie
obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej (mozliwosé
zmian wielkosci powierzchni okresdlonych przez Zamawiajgcego w wymiarze +/- 5 %.
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2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1. Wymagania ogoélne

¢ Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg spetniaé
wymagania przepisow i obowigzujgcych norm, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i wykazac, ze posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

e Wyroby budowlane (tylko i wylgcznie | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, bedg wymagaty przedstawienia
certyfikatéw, ze spetniajg oczekiwane parametry.

e Zamawiajgcy wymaga aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwatosé nie mniejszg niz
30 lat, gradiernia wypetniona tarning min. 20lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania
powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 20 lat.

e Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie robét budowlanych
bedzie wynikat z ustalen zawartych w umowie (lecz nie bedzie mniejszy niz 36 miesiecy, w tym
réwniez na zamontowane wyposazenie i osprzet).

2.2. Wymogi dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowe;j

e Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego
przed organami administracji samorzadowej oraz instytucjami opiniujgcymi we wszelkich
sprawach zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem, ze
koszty uzyskania niezbednych dokumentoéw, odpowiednich decyzji, postanowien, uzgodnien itp.
ponosi¢ bedzie Wykonawca;

e Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej,
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnieh i dokumentow
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia i w konsekwencji uzyskania pozwolenia na
budowe.

e Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci Wykonawcy;

e Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje w oparciu o program funkcjonalno- uzytkowy i
projekt koncepcyjny, dokumentacje projektowo-kosztorysowg, ktéra bedzie na biezaco
konsultowana z Zamawiajgcym w zakresie zastosowanych rozwigzan projektowych, estetyki i
funkcjonalnosci obiektu.

¢ Projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane i projekty techniczne,
muszg by¢é kompletne, obejmowaC wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i
konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.

e Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany powinien uwzglednia¢
zakres i specyfike planowanych prac i rob6t budowlanych;

e Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany powinien by¢
sporzadzony wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
zawodowe, oraz bedgce cztonkami wiasciwej 1zby;

¢ Projekt budowlany powinien zawiera¢ informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
odpowiadajgcg wymaganiom okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 1126) i opracowang z
uwzglednieniem specyfiki projektowanych rob6t budowlanych;

¢ Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany stanowig zatgczniki
do decyzji administracyjnej, udzielajgcej pozwolenie na wykonanie robét nimi objetych i powinny
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zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu w co najmniej 4 egzemplarzach. Dokladna ilosé
egzemplarzy, bedzie wynikata bezposrednio z umowy;

¢ Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w programie funkcjonalno- uzytkowym,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek;

¢ Dane okreslone w PFU, w tym wskazniki ilosciowe, powierzchniowe i kubaturowe, bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji;

e Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

e Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,
konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotow i detal
wraz z doktadnym opisem;

¢ Dokumentacja projektowa powinna by¢ spéjna i skoordynowana wielobranzowo;

e Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz. U. z 2013 r. poz.1129);

e Przedmiary robot powinny by¢ opracowane oddzielnie dla kazdej branzy, w podziale na
poszczegdblne grupy robot, z wyliczeniem ilosci robot przedmiarowych oraz zestawieniem
materiatow i urzadzen;

¢ Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, po z.1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw
kosztorysowania.

Zestawienie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a) Opracowania i uzgodnienia wstepne:

¢ Decyzja lokalizacji celu publicznego (DLCP);

e Dokumentacja geodezyjna (w zakresie wypisow z ewidencji gruntéw, kopii mapy ewidencyjnej,
zaktualizowanej mapy do celéw projektowych, etc.);

¢ Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem;

e Dokumentacja geologiczna opracowana w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawi e ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U z 2012r. poz. 463);

e Warunki techniczne przytgczenia medidow do obiektu ( w zakresie przytgczenia do sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, itd.);

e Uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen, postanowien oraz decyz;ji
administracyjnych;

e Uzyskanie wywiadow (uzgodnien) branzowych,

e Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z planowana
inwestycja ( w przypadku stwierdzenia kolizji);

e Uzgodnienie projektu monitoringu wizyjnego;

e Uzgodnienie projektu w zakresie usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu oraz
ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng;

e Uzgodnienia z rzeczoznawcami w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych oraz SANEPID.
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b) Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny:

e projekt zagospodarowania terenu, wraz z projektami: zabezpieczen sieci istniejgcego uzbrojenia,
kolidujgcego z projektowanym zagospodarowaniem terenu, projektami zewnetrznej infrastruktury
instalacyjnej i technologicznej, w tym przytagczenia mediéw (przylgcze wodociggowe,
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, itp.) wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

¢ projekt architektoniczno-budowlany,

e projekt konstrukcyjny,

o projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej,

o projekt systemu kontroli dostepu do parkingu POSUM,

¢ projekt instalacji oswietlenia podstawowego i iluminacyjnego (dekoracyjnego obiektu),

e projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej,

¢ projekt instalacji automatycznego nawadniania trawnikéw i zieleni ozdobnej,

¢ projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

o projekt instalacji technologicznej,

¢ projekt drogowy,

e projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem uzgodnien z wiasciwymi
organami,

e projekt nasadzen zieleni ozdobnej,

e przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie,

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

¢ informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (etap PB),

2.3. Wymagania dotyczace przygotowania budowy

Teren nalezy oznaczy¢, ogrodzic w zakresie niezbednym dla zapewnienia bezpieczenstwa,

zabezpieczy¢é przed niepowotanym wejsciem na teren prowadzenia prac budowlanych oséb

postronnych. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie terenu budowy oraz staty dozér budowy. Jako teren
budowy traktuje sie caty teren objety opracowaniem.

Nalezy zapewni¢ na czas trwania budowy kierownictwo budowy i robot przez osoby posiadajgce

wiasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

* wykonania i utrzymania na swoj koszt zabezpieczenia terenu budowy;

« zapewnienia i utrzymania na swoj koszt medidow na potrzeby budowy tj. energia elektryczna,
woda, itp;

* zorganizowania i utrzymania na swoj koszt zaplecza na potrzeby budowy;

* catodobowego nadzoru nad mieniem na terenie prac;

» zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczenstwa z bezwzglednym ograniczeniem dostepu
0s0b trzecich,

* utrzymywania terenu prac w czasie realizacji rob6ét w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie i wiasciwe sktadowania wszelkich urzadzeh pomocniczych i
zbednych materiatow, odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych;

* uporzadkowania terenu prac po zakornczeniu robét;

» oznakowania miejsca prowadzenia robdét tablicami informacyjnymi.
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2.4. Wymagania dotyczace architektury

2.4.1 Wymagania ogolne
Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy zapewni¢ wysoki standard wykonczenia obiektu, z uzyciem materiatow o
duzej trwatosci, wysokich walorach estetycznych i uzytkowych.
Szczegétowe wymagania dotyczace architektury wg rysunkéw i opracowan koncepcyjnych
stanowigcych zatgcznik do programu funkcjonalno-uzytkowego.

a) Forma i standard wykonczenia powinny uwzglednia¢ charakter rekreacyjno-uzdrowiskowy
obiektu. Kolorystyka zastosowanych materiatéw powinna by¢ stonowana i odzwierciedlac¢
naturalng strukture materiatu (drewno, tarnina, beton, granit, itp.). Zabrania sie stosowania
materiatow w jaskrawych kolorach.

b). Stylistyka oraz forma elementéw matej architektury powinna byc¢ prosta, logiczna, funkcjonalna
i ergonomiczna.

2.5. Wymagania dotyczace konstrukcji

a) Fundament tezni solankowej/ konstrukcja niecek zbiornikéw solankowych
Konstrukcje ptyty fundamentowej tezni solankowej nalezy zaprojektowa¢ w postaci ptytkiej
niecki zbiornika solankowego (fundament wannowy).

Poziom posadowienia fundamentu: -0,70m. Poziom poréwnawczy ustalono na poziomie
gornej ptaszczyzny ptyty (£0,00)

Podbudowa pod fundament: beton klasy C12/15.

Ptyta fundamentowa: monolityczna grubosci 35cm z betonu wodoszczelnego W8, F150,

Klasa betonu: B45(C35/45).

Klasa srodowiska: XS2.

Stal zbrojeniowa: klasy C gatunek B500SP Epstal o podwyzszonej granicy plastycznosci,
Otulina zbrojenia: c=50mm

UWAGA:

Ptyte fundamentowg nalezy wykonywaé na warstwie poslizgowej wykonanej z 3 warstw folii
PE gr.0,5mm.

Warstwa poslizgowa powinna by¢ wykonana pod catg powierzchnig piyty.

Piyte fundamentowg nalezy betonowaé w catosci. Przerwy technologiczne podczas
betonowania mozna wykona¢ jedynie na styku piyta - Sciana pionowa niecki. Przerwa
powinna by¢ zabezpieczona tasmg PCV uszczelniajgcg styk i wezami iniekcyjnymi. W celu
zabezpieczenia wewnetrznej powierzchni niecki przed korozjg chemiczng, zaréwno betonu jak
i zbrojenia, zaleca sie dodatkowo zastosowac elastyczng powtoke izolacyjng np.: polimerowo-
cementowa.

b) Konstrukcja drewniana tezni

Rzut obiektu nalezy zaprojektowa¢ w formie linearnej. Gtéwny uktad konstrukcyjny stanowic
beda drewniane ramy w rozstawie 1.60m, potgczone w goérnej czesci pomostem technicznym.
Konstrukcja ramy powinna mie¢ szerokos¢ min. 1,80m u podstawy oraz 2,10m w koronie i
sktada¢ sie 3 stupdw o przekroju 16x16cm, potgczonych poziomymi ryglami o wymiarach: w
poziomie podstawy (dno zbiornika solankowego) - belka podwalinowa o wymiarach: 16x(22-
25cm), w poziomie +0,20m i +2,10m podwdjny przekroj 2x10x16cm, oraz w poziomie +4,0m
belka 16x16mm. Niezmienno$¢ poprzeczng ram zapewnig skratowania z krawedziakow o
wymiarach 10x16cm .

Poszczegdlne ramy konstrukcji nalezy potgczy¢ podtuznymi krawedziakami gérnego pomostu
/16x16cm/ oraz dodatkowo stezy¢ ukosnymi zastrzatami w dwéch ostatnich modutach (w
osiach 1-2 oraz 4-5).

Konstrukcja ram: drewno modrzewiowe klasy min. C 24, wilgotno$¢ 18%
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Elementy potgczen: taczniki ze stali kwasoodpornej austenitycznej klasy V4A (PN-82101/PN-
82105).

Szerokos$¢ konstrukgiji: 2,90-3,20m

Wysoko$¢ konstrukgji: ~ 4,35m.

UWAGA:

Wszystkie potgczenia elementéw drewnianych przy pomocy zaciosow ciesielskich i fgcznikow
/blach, Srub/ ze stali austenitycznej klasy V4A zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
branzy konstrukcyjne;j.

2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

a) Tarnina
Do wypetnienia konstrukcji drewnianej tezni nalezy uzy¢ wigzek tarniny o srednicy ok. 20 cm
oraz dtugosci od 65-85cm i pniach srednicy ok. 15-20mm (w koronie). Krzewy tarniny stanowigce
podstawowy materiat do budowy tezni solankowych (wypetnienie konstrukcji drewnianegj
gradierni), nalezy wycina¢ w okresie od 1 listopada do konca lutego. Podstawowym parametrem
wyznaczajgcym standard i jakos¢ wykonania elewacji z tarniny jest przede wszystkim ilos¢
wigzek przypadajgcych na 1m? powierzchni elewacji. W powierzchnie 1m? elewacji nalezy
wbudowac (utozy¢) srednio 25-30 wigzek tarniny o srednicy 20 cm.
Tarnine nalezy uktadac na tatach drewnianych o przekroju 60x80mm, montowanych w kierunku
podtuznym do stupdw ram w rozstawie pionowym co 50cm.
Warunki wykonania robé6t zwigzanych z wypelnieniem konstrukcji szkieletowej gradierni
wigzankami tarniny

o Bardzo wazne jest Sciste przestrzeganie harmonogramu robét w zakresie elewacji gradierni z
tarniny. Roboty montazowe zaleca sie prowadzi¢c w miesigcach: od listopada do maja.
Wydtuzenie okresu wykonywania powyzszych robét moze skutkowa¢ zwiekszenie wymaganej
ilosci tarniny nawet do 20%. Wzrost zapotrzebowania budulca powodowany jest naturalnym
procesem wysychania tarniny.

o Wigzanki tarniny nalezy uktada¢é w warstwach o optymalnej wysokosci ok. 50cm, ktérg
uzyskujemy poprzez sprasowanie wigzanek utozonych na wysokos¢ ok. 100-120 cm.

e Gradiernie z tarniny nalezy wykonac jako ptaszczyzne nachylong pod katem mieszczgcym sie w
przedziale 85-87 stopni.

o Wigzanki tarniny nalezy uktada¢ na ruszcie z tat i kontrtat nachylonym pod katem mieszczgcym
sie w przedziale 5-6 stopni.

o Nalezy zwrécic¢ szczegodlna uwage na wtasciwe wykonanie gradierni z wigzanek tarniny.

o Nalezy bezwzglednie zachowaC nachylenia w kierunku zlewni, umozliwiajgc tym samym
grawitacyjny sptyw medium solankowego po zewnetrznej stronie ptaszczyzny gradierni.
b) Elewacja z drewna modrzewiowego

Elewacje $cian bocznych tezni solankowej (w osi 2,6,7 i 11) nalezy wykona¢ z desek
modrzewiowych, montowanych na zaktad w uktadzie horyzontalnym.
Elewacja z desek modrzewiowych 25x160mm - modrzew syberyjski (Larix Sibirica).

Gestosc¢ (drewno swieze): 850 kgm/3

Gestos¢ (drewno o wilgotnosci 12-14%): 600 kgm/3
Skurcz styczny: 8,2%,

Skurcz promieniowy: 4,2%,

Wytrzymato$¢ na sciskanie: 55 N/mm2
Wytrzymatos¢ na zginanie: 99 N/mm2

Modut sprezystosci: 13800 N/mm2

Punkt nasycenia witdkien: 26%
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Elementy potaczen: wkrety ze stali kwasoodpornej (austenitycznej klasy V4A; PN-82101/PN-
82105).

c) Podloga podestu technicznego

Podtoge podestu techniczno-serwisowego, nalezy wykona¢ z desek z drewna modrzewiowego o
gr. 40mm.

d) Ostony zlewni zbiornika solankowego

Ostony zlewni nalezy wykona¢ z desek drewna modrzewiowego o gr.3 cm, montowanych do
podkonstrukcji (ram) z krawedziakéw o wymiarach 60x100-120mm.

2.7. Wymagania dotyczace technologii
Technologia tezni oparta bedzie o medium solankowe, krgzgce w obiegu zamknietym
pomiedzy zbiornikami na solanke, instalacja rozprowadzajgcg wode solankowg wraz z
urzadzeniami hydraulicznymi (agregatami pompowymi) oraz systemem drewnianych koryt
rozmieszczonych na gornym poziomie techniczno-serwisowym, bezposrednio nad sciang z
tarniny. Z rynien poprzez drewniane zawory (kurki) solanka zostanie skierowana do koryt
solankowych w celu rbwnomiernego nawadniania $ciany z tarniny. Sptyw wody solankowej po
gatgzkach tarniny odbywaé sie bedzie grawitacyjnie. Rozpylona solanka, na skutek
nastonecznienia i dziatania wiatru tworzy unoszgce sie aerozole zawierajgce m.in.: jod, brom,
magnez, wapn, krzem, potas, zelazo. Rozbijane czagstki solanki powodujg hydrojonizacje soli,
podobnie jak rozbryzgane fale morskie. Powstaty aerozol odznacza sie szczegolnymi
walorami zdrowotnymi, gdyz jego czgstki majg znaczng zdolnosS¢ penetraciji poprzez btony
Sluzowe oraz skore. Wokot tezni wytworzy sie specyficzny mikroklimat, bedacy naturalnym
leczniczym inhalatorem. Proces tezenia jest mocno uzalezniony od pogody. Podczas
stonecznego i wietrznego dnia parowanie jest najintensywniejsze.
Zaktada sie, ze do zatezania skierowany bedzie roztwor solanki o nasyceniu ok. 9-10% NacCl
w obiegu zamknietym. Solanka dostarczana bedzie od 4-5 razy w roku specjalistycznymi
samochodami przeznaczonymi do transportu ptynnych produktow.
Ubytki solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem, uzupetniane bedg wodg z instalacji
wodociggowej w ilosci ok. 3,5 m3/dobe.
Nadmiar wody solankowej w zbiorniku solankowym, powstaty w wyniku ulewnych deszczy
zostanie ujety w projektowany system kanalizacyjny.
Technologia tezni zaktada rowniez zrzut wody solankowej (przed sezonem zimowym) do sieci
kanalizacyjnej.
UWAGA:
Alternatywnie w przypadku braku mozliwosci zrzutu medium do sieci kanalizacyjnej,
technologia zaktada wywo6z zuzytej solanki za pomocg wozu asenizacyjnego a nastepnie jej
utylizacje.

Rynny rozprowadzajace solanke

Rynny rozprowadzajace, nalezy zaprojektowac z desek z drewna modrzewiowego gr. 25mm.
Optymalny przekrdj rynien powinien wynosi¢ w swietle 250x200mm (S x H). Ponadto nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ montazu debowych kurkdéw (zaworéw) do zewnetrznego boku rynny.
Kazdemu modutowi korytka skraplajgcego powinien odpowiada¢ jeden zawor w postaci
debowego kurka.

Dtugosc¢ koryt: 4x 6,5 m.

Korytka skraplajace solanke
Korytka skraplajgce solanke zaprojektowane zostaty z drewna debowego gr. 20mm w postaci
24



Program funkcjonalno-uzytkowy: ,Budowa tezni solankowej w rejonie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu”.

modutéw (odcinkéw) o dtugosci ok. 1560mm. Optymalny przekrdj korytek powinien wynosi¢ w
$wietle 30x60mm (S x H). Scianki boczne (podtuzne) korytek powinny mieé wyztobienia w
ilosci ok. 10 szt. z kazdego boku, umozliwiajgce réwnomierne rozprowadzenie solanki po
koronie tarniny.

tacznie nalezy przewidzie¢ 16 szt. korytek skraplajgcych o wym. 10x6x156cm (S x H x D).

Eksploatacja obiektu

Teznia solankowa jest obiektem sezonowym. Okres uzytkowania obiektu przypada $rednio na
8 miesiecy (od potowy marca do potowy listopada). Bardzo wazne jest odpowiednie
zaplanowanie harmonogramu wymian solanki (z uwagi na koniecznos$¢ statego monitorowang
jako$¢ medium, w tym jego sktadu fizykochemicznego).

Czestotliwos¢ wymian jest scisle uzalezniona od warunkéw lokalnych, w tym zanieczyszczen
atmosferycznych. W centrum i na potudniu Polski czestotliwosé wymian medium waha sie
Srednio w przedziale od 4 do 5 razy w sezonie.

Rodzaj zrzutu medium solankowego Czestotliwos¢ zrzutu Planowana ilos¢
Sciekow
(kazdego zrzutu)
1. Podstawowy zwigzany z wymiang medium 3-4 raz w sezonie 15-18 m?
solankowego
2. Podstawowy pod koniec sezonu 1 raz w sezonie 15-18 m®

Podczas prac zwigzanych z wymiang medium i konserwacjg tezni solankowej, zachodzi
koniecznos¢ precyzyjnego mycia obiektu, w tym zbiornika solankowego oraz instalacji
technologiczne;.

Ponizej podano orientacyjne ilosci wody potrzebnej do wykonania przedmiotowych prac.

llos¢ wody z instalacji wodociggowej przewidziana do konserwacji obiektu:

a). wymiana medium - ok.5 mg3;

b). czyszczenie obiektu przed sezonem zimowym — ok.5 m3

Maksymalne roczne zuzycie wody na cele zwigzane z konserwacjg obiektu — ok. 30-35 m3.

2.8. Wymagania dotyczace instalacji
2.8.1 Zapotrzebowanie mediow

Bilans zapotrzebowania mediow:

Solanka o stezeniu 8-9 NaCl%. Do celéw technologicznych nalezy przewidzie¢ ok. 12-15 m?
medium w zbiorniku solankowym, pochodzacego z uje¢ posiadajgcych dokumentacje,
stanowigcg ocene jakosci i przydatnosci do celéw prozdrowotnych (zgodng planowanym
przeznaczeniem).

Woda do celéw technologicznych

llos¢ wody, jaka bedzie zuzywana na cele uzupetnienia wody w zbiorniku solankowym
wyznaczono na podstawie wytycznych technologicznych odnosnie zuzycia wody solankowe;,
wyznaczonych na podstawie funkcjonowania istniejgcych tezni solankowych.

Maksymalne odparowanie wody solankowej w czasie okresu letniego:

Q = 3,5 m3/dobe - ilos¢ wody jakg nalezy zapewnic z istniejgcego zrédta wody

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne wyznaczono na podstawie wytycznych dla
przedmiotowej tezni

g = 1 lit/min — wydajnos¢ jednego kurka

g = 30 lit/min — wydajnos¢ jednej rynny rozprowadzajgcej wode solankowg

Qmax = 60lit/min = 3,6 m3/h — max. wydajnos¢ pompy w obiegu zamknietym.
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Energia elektryczna

Dla pokrycia zapotrzebowania mocy w warunkach normalnych obiekt tezni wymaga
zapewnienia dostawy mocy o wysokosci 5,0 kW dla potrzeb: oswietlenia oraz
zainstalowanych urzgdzen technicznych.

Przytacza i instalacje sanitarne i technologiczne

Przylacza sanitarne nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi AQUANET S.A. w
Poznaniu, stanowigcymi zatgcznik do przedmiotowego opracowania.

W zbiorniku solankowym (podziemnym) nalezy zabudowa¢ pompe obiegowg tezni o0 mocy
1,5 kW — 1 kpl. Do ktérej nalezy doprowadzi¢ przewody odporne na agresywne srodowisko
solanki typu NKOXS.

W miejscach przejscia przewodéw instalacyjnych przez sciany zbiornika nalezy przewidzieé
otworowanie i osadzic tuleje ostonowe.

Materialy zastosowane do wykonania instalacji sanitarnych i technologicznych powinny by¢
adekwatne do przeznaczenia i Srodowiska w ktorym bedg uzytkowane.

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych i technologicznych, nalezy wykonywac¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom Il
oraz wedtug instrukcji montazu okreslonych przez producenta.

Zestawienie podstawowych elementéw inst. Technologicznej:

Szafka AKPIA — napiecie 230[V], moc 0,5 kW — 1 kpl.

Pompa obiegowa solanki — napiecie 400[V] , moc ok. 1,5 kW — 1 kpl.

Pompa odwadniajgca w rzapi — napiecie 230[V] , moc ok. 1,0 kW — 1 kpl.

Elektrozawér uzupetniania wody wodociggowej do zbiornika wody solankowej napiecie 230[V]
moc 0,01 kW — 1 kpl.

Zbiornik solanki betonowy V=15m3 z wilazem zeliwnym DNG600 B125 i kominkiem
odpowietrzajgcym, beton klasy min. C35/45, stopnie ztazowe do dna zbiornika w wykonaniu
odpornym na dziatanie soli np. ze stali kwasoodpornej,

Czujnik poziomu cieczy w zbiorniku solanki (wg branzy automatyki),

Lampa UV.

System automatycznego nawadniania trawnikéw i zieleni ozdobnej z programatorem
wielofunkcyjnym i zraszaczami turbinowymi lub dyszami statecznymi.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w automatyczny system odwadniania lub zawér spustowy
zainstalowany w najnizej potozonym miejscu.

Przylacza i instalacje elektryczne

Przytagcze elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi ENEA Operator
Sp. z 0.0.., stanowigcymi zatgcznik do przedmiotowego opracowania. Materiaty i urzadzenia
zastosowane do wykonania instalacji elektrycznych powinny by¢ adekwatne do przeznaczenia
i Srodowiska w ktorym bedg uzytkowane.

Na koronie tezni, do konstrukcji ram stref inhalacyjnych, nalezy przewidzie¢ montaz opraw
LED-owych. Instalacje zasilajgcg oprawy nalezy wykona¢ przewodem odpornym na dziatanie
solanki, np. typu NKOXS. W przypadku wykonywania potgczen nalezy uzyC puszek
taczeniowych do stosowania w warunkach ekstremalnych.

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom Il oraz wedtug
instrukcji montazu okreslonych przez producenta.
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System kontroli dostepu do parkingu z elektromechanicznym szlabanem do pracy
intensywnej i centralg sterowania umieszczong w obudowie nad silnikiem szlabanu, a takze z
funkcjg awaryjnego zasilania z akumulatorem.

Oswietlenie terenu inwestycji

Oswietlenie podstawowe terenu inwestycji bedg stanowi¢ stupy oswietleniowe typu
parkowego o wysokosci h=4,0m. Dodatkowo projekt powinien zaktada¢ rowniez oswietlenie
iluminacyjne strefy inhalacyjnej (pergoli) oprawami LED zainstalowanymi do konstrukcji
drewnianej oraz oswietlenie iluminacyjne drzew oprawami LED typu posadzkowego.

Charakterystyczne parametry oswietlenia podstawowego i iluminacyjnego

o Oswietlenie podstawowe terenu i obiektu

Typ Charakterystyka ilosé

Oprawa oswietlenia iluminacyjnego LED o mocy 13,4 W, montowana
do konstrukcji szkieletowej pergoli

1.Moc oprawy: 12 LED 13,5W

2 Wykonanie: Korpus z wyttaczanego anodyzowanego aluminium.

L1 Klosz ze szkta hartowanego z sitodrukierm,

3.Wymiary: 529mm x 71mm x 70mm,

4.Barwa sSwiatta: 3000K

5.Uktad zasilajgcy: Oprawa wyposazona w zasilacz 12 szt.
6.Stopien szczelnosci IP: IP66

7.Klasa ochronnosci: Il

8.Klasa odpornosci mechanicznej:1IK10 20J xx9

9.Akcesoria dodatkowe: Oprawa wyposazona w moduty LED z soczewkami
eliptycznymi. Oprawa wyposazona w przewod zasilajgcy o dlugosci 5m zakonczony
dfawica IP65.

Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED (typu parkowego) o mocy 28W,
montowana do stupa h= 4,0m, kolor: antracyt matowy

1. Moc oprawy LED: 28W,

2. Moc catkowita oprawy: 44W,

L2 7. Barwa $wiatta: 3000K,

9. Klasa odpornosci mechanicznej: IK10

10. Klasa ochronnosci: Il

11. Materiat: - korpus oprawy — z blachy stalowej malowanej proszkowo 6 szt.
12. Stopien szczelnosci IP: IP65

13. Wersja LED wyposazona w zasilacz 220/240V 50/60Hz

UWAGA:

1.0Oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ podtgczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-
10V).

Stup aluminiowy h=4,0 m

Grubos¢ scianki stupa: 4mm,

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie z mocowaniem @60x50mm,
Kolorystyka stupa: RAL 7016,

UWAGA:

- Stup do wysokosci 0,35m nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronng z elastomeru 6 szt.
poliuretanowego oraz powiokg "antyplakat" do wysokosci 2m,

- na wysokos$ci 2 m naklei¢ numeracje stupéw,

- nad wnekg stupowg umiescié naklejke typu ,NIE DOTYKAC URZADZENIE
ELEKTRYCZNE.
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2.9.1
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Fundament prefabrykowany betonowy

Prefabrykat o jednolitej konstrukcji zbrojonej, wykonanej z betonu klasy C30/37.
Fundament posiada zamocowane nakretki 4x M18x28 do montazu podstawy stupa.
Elementy stalowe fundamentu typu: kotwy, $ruby, etc. — ze stali ocynkowanej 6 szt.
ogniowo.

Wysokos$¢ fundamentu: h = 0,9m
Szerokosé prefabrykatu: s = 0,24m
Rozstaw kotew: axb = 0,18x0,18m

Oprawa LED-owa do zabudowy w podtozu (wpuszczana)
Wykonanie:

Korpus z wzmacnianego i utwardzonego termicznie technopolimeru , Klosz z
ptaskiego szkta hartowanego Pierscien zamykajacy

L3 z malowanego odlewu aluminiowego po powierzchniowej obrébc chemicznej ,
pokryty stalg nierdzewng INOX AISI 316

Wodoszczelny system podtaczenia do sieci WATER STOP

2. Wymiary: 12 szt.
Srednica oprawy - 190mm

Wysokos¢ oprawy - 275mm

. Moc oprawy: 6 LED 10W

. Stopien szczelnosci IP: IP67

. Temperatura barwowa : 4000K

. Klasa ochronnosci:

. Klasa odpornosci mechanicznej: IKO9 16J xx7

. Kolor oprawy: antracyt metalizowany

. Akcesoria dodatkowe: Oprawa wyposazona w moduty LED z soczewkami
eliptycznymi.

©O© o0Oo~NO O~ W

Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych
odpowiadajgce zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych

.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonanie robét budowlanych powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg budowlang
i wykonawczg. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. Ponadto bedzie odpowiedzialny za jakos$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot. Nastepstwa btedéw wykonawczych,
zaniechania oraz wadliwa jakos¢ robdt (spowodowane przez Wykonawce), zostang
poprawione przez Wykonawce na koszt wiasny.

Polecenia Inspektora Nadzoru, bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez nie go
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.9.2 Ogoélne wymagania dotyczgce Wykonawcy Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét budowlanych oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przed przystgpieniem do robdt budowlanych, opracowanie i
przedstawienie do akceptacji (Inspektorowi Nadzoru) Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawiony zostanie zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Szczegdétowe wymagania dotyczgce sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych
powinny zosta¢ okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB).

2.9.3 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie. PFU
bedzie stanowit czes¢ sktadowg dokumentacji przetargowej sporzadzonej dla przedmiotowego
zadania inwestycyjnego.

Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty,
opinie, zgody, pozwolenia w tym pozwolenie na budowe oraz inne dokumenty i uzgodnienia
nie wymienione w niniejszym PFU a niezbedne z punktu widzenia prawa do realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2.9.4 Zgodnos¢ robét z dokumentacja i programem funkcjonalno-uzytkowym

PFU oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowig elementy sktadowe umowy, a wszystkie
okreslone w nich wymagania sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac ,btedow lub braku spojnosci” w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapiséw. Dane okreslone w PFU
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych za zgodg Zamawiajgcego dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji (in plus, in minus) wymienionego w
niniejszym PFU. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozbieznos¢ tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji przyjetego jako minimum.

2.9.5 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca, w celu realizacji zadania, moze wykorzystywac caty teren objety inwestycja.

Wszedzie tam, (gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu (w tym terenu bezposrednio sgsiadujgcego z terenem inwestycji),
ich stan powinien zostaé przywrdécony do pierwotnego - sprzed rozpoczecia budowy.
Wszystkie elementy inwestycji, ktére zakladajg przebudowe istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu wymagajg odpowiedniego przygotowania terenu. Roboty dotyczace
przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczehstwa pracownikom i osobom
postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caly okres wykonywania robét
budowlanych wchodzg w zakres obowigzkow, ktére Wykonawca realizuje na witasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robdt.
Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca potwierdzi poprzez
umieszczenie obowigzujgcych tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wliczony jest
w cene ofertowg. Wszelkie materiaty, ktdére nie bedg przeznaczone do dalszego
wykorzystania, np.: ziemia z wykopdw czy gruz, nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub
przekaza¢ do odpowiedniego punktu utylizacji odpadéw. Wywdz odpadow musi zostac
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uzgodniony z odpowiednim organem ochrony srodowiska i gestorem sktadowiska, na ktore
wywoz bedzie dokonywany. Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z
istniejacych przytgczy elektrycznych. Z dostawcg energii elektrycznej nalezy uzgodnié
niezbedny zapas mocy, a nastepnie opomiarowacC przylgcza dla potrzeb budowy w celu
rozliczenia ilosci pobranej przez Wykonawce energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy
moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci. Tak, jak w powyzszym przypadku, woda musi by¢
opomiarowana w celu pdzniejszego rozliczenia Wykonawcy z dostawcg wody. Wykonawca
przyjmuje odpowiedzialnos¢ za nastepstwa dziatalnosci, szczegdélnie w zakresie:

* organizacji i wykonywania robét budowlanych,

» warunkéw bezpieczenstwa pracy i przepiséw przeciwpozarowych,

» zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

* ochrony $rodowiska,

* bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

» ochrony mienia zwigzanego z budowa,

* ubezpieczenia placu budowy,

* zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat materialy budowlane oraz prowadzit
roztadunek i zatadunek jedynie w obrebie terenu objetego inwestycja, w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie ponadto przestrzegat ograniczen, co do ciezaru urzgdzen pracujgcych w
miejscach, ktore podlegajg ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy budynkéw,
wynikajgcym z ogolnych norm i wiedzy inzynierskiej, a takze bedzie bezwzglednie
przestrzegat wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest powiadomi¢ wiascicieli
dziatek sagsiednich o koniecznosci wejécia na teren ich nieruchomosci w celu wykonania
niektérych robot budowlanych (np. zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, itd.) i uzyskaé od
nich ewentualng zgode na korzystanie z terenu ich nieruchomosci - jezeli koniecznos¢ taka
wynika¢ bedzie z przyjetej przez Wykonawce technologii realizacji robét budowlanych.

2.9.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robét,
* lokalizacje warsztatéw, magazynow, sktadowisk,
* utrzymanie w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow i
sprzetu budowlanego,
+ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
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2.9.7 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie przechowywaé i utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach administraciji
budowy, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

2.9.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kiore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie dopuszcza sie do uzycia
podczas wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko podczas robot, a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatébw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

2.9.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzehn znajdujgcych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wtadz (gestoréw) bedgcych witascicielami przedmiotowych obiektéw,
instalacji, urzadzen, potwierdzenie informacji dotyczgacych ich lokalizacji, gabarytéw,
parametrow technicznych etc.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementéw
infrastruktury (o ktérych mowa powyzszej) w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektow, instalacji i urzagdzenh lub osoby upowaznione;j.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla roboét
w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzeh podziemnych i naziemnych na terenie budowy
oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze ich rozpoczecia. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych oraz podziemnych.

2.9.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac¢ przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej, zostaty uwzglednione w kontrakcie (umowie).
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu dwéch tygodni od
czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem
BIOZ".

2.9.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Przejecia Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczgc¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

2.9.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw (ij. ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.9.13 Stosowanie sie do przepiséw prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac prawa patentowe i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod.
Ponadto w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.9.14 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przywotane zostang konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz wykonane roboty, bedag
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych
norm i przepisow, o ile w warunkach umowy nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roéznice pomiedzy
przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

32



Program funkcjonalno-uzytkowy: ,Budowa tezni solankowej w rejonie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu”.

2.9.15 Materiaty
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatdw proponowanych do wykorzystania w
trakcie realizacji robot w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i
materiatdbw. Zamawiajgcy moze wymagac przedstawienia probek do oceny i ostatecznego
zatwierdzenia.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie
Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci
dotyczy to materiatdw przeznaczonych do robét wykonczeniowych. Cechy materiatdow musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okredlonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego poziomu toleranciji.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatdw z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.
Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca
czasowego sktadowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych musi odbywac sie na
warunkach podanych w Specyfikacjach Technicznych.

2.9.16 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t budowlanych. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych, a takze we wskazaniach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byc¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak rowniez naprawiac¢ lub
wymieniaC sprzet niesprawny. Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zakwestionowane i nie bedg dopuszczone do dalszych robot.
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2.9.17 Transport

Prace budowlane bedg wymagaty transportu materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych
powinny by¢ zaplanowane z uwzglednieniem ekonomiki transportu, tj. wykorzystaniem ziemi
uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najblizszym sgsiedztwie. Transport materiatow
na terenie budowy musi by¢ prowadzony zgodnie z Projektem Organizacji Robét.

2.9.18 Wykonanie robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Projektem Organizacji Robdt,
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robot.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia parametrow przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robodt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach kontraktowych,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatdow i robdt, odchytki normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki.

2.9.19 Kontrola jakosci robot
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia tj.:
dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania oraz robét budowlanych
wykonywanych na jej podstawie.
Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w szczegdlnosci:

a) zaktualizowane rozwigzania koncepcyjne przedstawiane Zamawiajgcemu przez Projektanta w
formie rysunkow i wizualizacji,

b) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-
budowlanym - przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe - w
zakresie ich zgodnosci z PFU, jak rowniez z innymi wytycznymi przekazanymi Wykonawcy,

c) projekty techniczne - w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz umowg zawartg z Wykonawca;

d) stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
technicznych, Specyfikacjach Technicznych i PFU;
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e) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i PFU;

f) spos6b wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, Specyfikacjami Technicznymi, PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robot i dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegoty swojego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). Przedstawi on w nim
zamierzony sposob Wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot budowlanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg (projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym i projektem technicznym)
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci robot bedzie zapewnienie osiggniecia okreslonej na etapie projektowym
(przez Zamawiajgcego i Projektanta) jakosci dla wszystkich robot budowlanych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscié¢
do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz witadciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia materiatu
dostarczona do roboét bedzie posiadaé dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby zosta¢ poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

2.9.20 Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wpisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
wykonywane w sposob czytelny technikg trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem ustosunkowania sie do dokonanych wpisow.
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Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia. Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie
dziennika budowy sg zamieszczone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury. Pozostate
wymagania Zamawiajgcy okresli w wytycznych i zaleceniach do Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiarow.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem dokumenty i ST, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w powyzszych punktach
nastepujgce dokumenty:

- decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane, w tym dokumentacja
projektowa.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.9.21 Odbior robot
Roboty budowlane bedg podlegaé nastepujgcym etapom odbioru robdét:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c¢) odbiér ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny

a) Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Przedmiotowy
odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony

36



Program funkcjonalno-uzytkowy: ,Budowa tezni solankowej w rejonie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu”.

niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor hadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

b) Odbioér czesciowy i odbior etapowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catosc
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.
Rozruch technologiczny
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajgcy, podajgc
odpowiednie ustalenia w umowie.
W obiekcie mozna przystgpi¢ do probnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i
sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych 2z obiektem
budowlanym, jak tez urzgdzen technologicznych.
Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do eksploatacii,
moze dojs¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

c) Odbiér ostateczny roboét
Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wymaganych
dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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d) Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie c¢) ,Odbioér ostateczny robot”.

e) Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy (Inwestor) zorganizujg odbior ,po okresie rekojmi”.
Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:
-umowe o wykonaniu robo6t budowlanych,
-protokot odbioru ostatecznego obiektu,
-dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru ostatecznego
Obiektu jezeli byty zgtoszone wady,
-dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,
-wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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II. CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepisow.
Teren inwestycji znajduje sie w poza obszarem objetym miejscowym planem
zagospodarowania terenu. W zwigzku z powyzszym na etapie opracowania programu
funkcjonalno-uzytkowego, Inwestor wystgpit do wtasciwego organu administracji panstwowej z
wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestyciji.
Ustalenia i wytyczne zawarte w przedmiotowej decyzji, stanowi¢ bedg podstawe do przyjecia
ostatecznych rozwigzan projektowych.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomosci na cele budowlane.
Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Stosowne
oswiadczenie zostanie przekazane Wykonawcy na etapie sporzadzania i zatwierdzania
projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji

3. Normy i przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zestawienie przepisdw prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia
A. Przepisy dotyczace budownictwa

1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. ustawa Dz. U.z2020r.
poz. 293 z
pdzn.zm),

2 Sposéb ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i rozporzgdzenie Dz.U.03.164.1588

zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

3 Oznaczenia i nazewnictwo stosowane w decyzji o ustaleniu rozporzadzenie Dz.U.03.164.1589
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o
warunkach zabudowy.

4 Prawo budowlane. ustawa Dz. U.z2019r.
poz. 1186 z
pézn.zm.

5 Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego. rozporzadzenie Dz. U. z 2020, poz.
1609)

6 Prawo geodezyjne i kartograficzne ustawa Dz.U.z2020r.
poz. 276 z pézn.zm

7 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow rozporzadzenie Dz.U.12. Poz.463

budowlanych

8 Rodzaj i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz rozporzgdzenie Dz.U.95.25.133

czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie.

9 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o rozporzadzenie Dz.U.03.120.1127
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

10 Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz rozporzadzenie Dz.U.02.108.953
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

11 Bezpieczenstwo i higieny pracy podczas wykonywania robot rozporzgdzenie Dz.U. nr 47, poz.
budowlanych 401
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12 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i rozporzadzenie Dz.U.01.118.1263
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.
13 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz rozporzgdzenie Dz.U. 2003 nr 120
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poz. 1126
14 Ksigzka obiektu budowlanego. rozporzadzenie Dz.U.03.120.1134
15 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. rozporzgdzenie Dz.U.nr 96 Poz.817
16 Samorzady zawodowe architektow, inzynieréw ustawa Dz.U.01.5.42
budownictwa oraz urbanistow.
17 Wykaz dyplomoéw, certyfikatow i innych dokumentéw oraz rozporzadzenie Dz.U.04.179.1848
tytutdw naukowych potwierdzajgcych posiadanie kwalifikacji
zawodowych w dziedzinie architektury, ktére sg uznawane w
Rzeczypospolitej Polskiej.
18 Uprawnienia rzeczoznawcéow do spraw bezpieczenstwa i higieny | rozporzadzenie Dz.U.96.62.290
pracy, zasady opiniowania projektow obiektow budowlanych, w
ktoérych przewiduje sie pomieszczenia pracy, oraz tryb
powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatow na Rzeczoznawcow.
19 Rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych rozporzgdzenie Dz.U.02.210.1792
20 Ustawa o ochronie pozarowej ustawa Dz. U.z2019r.
poz. 1372 z
pozn.zm
21 Ochrona przeciwpozarowa budynkow, innych obiektow rozporzgdzenie Dz.U. Nr 109, poz.
budowlanych i terenéw 719
22 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe. rozporzgdzenie Dz.U. Nr 124, poz.
1030
23 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony rozporzadzenie Dz.U.03.121.1137
przeciwpozarowe;.
24 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich rozporzadzenie Dz.U.02.75.690
usytuowanie.
25 Szczegdtowy zakres i forma dokumentacji projektowe;, rozporzadzenie Dz.U.13. P0z.1129
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
26 Okreslenie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu rozporzgdzenie Dz.U.04.130.1389
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
27 Wyroby budowlane ustawa Dz.U.04.92.881
28 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione | rozporzadzenie Dz.U.04.249.2497
do ich wydawania.
29 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zarzadzenie M.P.96.19.231
zdrowia, wydzielane przez materiaty budowlane, urzgdzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi.
30 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki rozporzadzenie Dz.U.04.237.2375
organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
31 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetniaé rozporzadzenie Dz.U.04.195.2011
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notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposéb oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

32 Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz rozporzgdzenie Dz.U.04.198.2041

sposob znakowania ich znakiem budowlanym.

B. Pozostale przepisy

32 Prawo zamowien publicznych ustawa Dz.U.2019r. poz.
2019 ze zm.

33 Wspdlny stownik zamowien rozporzadzenie Dz.Urz. WE L340z
16.12.2002, z
pozn.zm.

34 Prawo ochrony srodowiska. ustawa Dz. U.z2019r.
poz. 1396 z
pézn.zm

35 Szczegdtowe wymagania, jakim powinien odpowiadac program rozporzgdzenie Dz.U.02.179.1498

ochrony srodowiska przed hatasem.

36 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku. rozporzadzenie Dz.U.04.178.1841

37 Wartosci progowe pozioméw hatasu. rozporzadzenie Dz.U.02.8.81

38 Zasadnicze wymagania dla urzadzen uzywanych na zewnatrz rozporzadzenie Dz.U.03.138.1316

pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska.

39 Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku | rozporzgdzenie Dz.U.03.192.1883

oraz sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomow.

40 Utrzymanie czystosci i porzgdku w gminach. ustawa Dz.U.96.132.622

41 Warunki, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do rozporzadzenie Dz.U.04.168.1763

wad lub do ziemi, oraz substancje szczegdlnie szkodliwe dla
Srodowiska wodnego.

42 Najwyzsze dopuszczalne stezenia i natgzenia czynnikow rozporzgdzenie Dz.U.02.217.1833

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

43 Prawo wodne. ustawa Dz. U.z2020r.
poz. 310 z pézn.zm

44 Zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ustawa Dz.U.01.72.747

Sciekow.

45 Okreslenie przecietnych norm zuzycia wody. rozporzadzenie Dz.U.02.8.70

46 Ochrona przyrody. ustawa Dz.U.04.92.880

47 Stawki optat dla poszczegolnych rodzajow i gatunkéw drzew. rozporzgdzenie Dz.U.04.228.2306

48 Ochrona gruntéw rolnych i lesnych. rozporzgdzenie Dz.U.04.121.1266 —
tekst jednolity

49 Przedsiewziecia moggcych znaczgco oddziatywac na rozporzgdzenie Dz.U. 2019 poz.

Srodowisko 1839

50 Ustawa o drogach publicznych ustawa Dz.U.z2020r.
poz. 470 z p6ézn.zm

51 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i | rozporzadzenie Dz.U. z 2019 poz.

ich usytuowanie 1643

52 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawa Dz.U.z2019r.
poz. 1231 ze zm.),

53 Prawo energetyczne ustawa Dz. U.z2020r.
poz. 833 z p6zn.zm

54 Wymagania, jakim powinny odpowiadac¢ zaktady i urzgdzenia rozporzadzenie Dz. U.z2018r.

lecznictwa uzdrowiskowego

poz. 1202 z p6ézn.
zm.
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55 Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej oraz Wspolnot Europejskich.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

zwigzane z budowg i jej realizacja

1 Mapa do celéw projektowych. Inwestor posiada MDCP w skali 1:500, ktora stanowi
zatgcznik do przedmiotowego opracowania
2 | Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy | Inwestor posiada dokumentacje badan gruntowo-
dla potrzeb posadowienia obiektu wodnych, ktéra stanowi zatgcznik do przedmiotowego
opracowania
3 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki | Zamawiajgcy  dysponuje  warunkami  technicznymi
techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem | przylgczenia do sieci wod-kan AQUANET, oraz do sieci
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, | elektroenergetycznej ENEA, ktére stanowig zatgczniki do
kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych | przedmiotowego opracowania.
oraz drég samochodowych
4. | Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania | Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania od

autora projektu koncepcyjnego potwierdzenia, ze projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-

budowlany, zostat wykonany zgodnie z niniejszym
programem  funkcjonalno-uzytkowym i  projektem
koncepcyjnym stanowigcym jego zatgcznik.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie

odebrana na podstawie Protokotu odbioru wraz z
zatgczonym o$wiadczeniem w sprawie przeniesienia
wiasnosci autorskich praw majgtkowych i oswiadczeniem
o kompletnosci niniejszej dokumentac;ji.

Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiajgcego
witasno$¢ autorskich praw majgtkowych do catosci
dokumentacji projektowej i kazdej jej czesci skiadowej
wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy i catego zespotu
projektujgcego o prawie Zamawiajgcego do dowolnego
adaptowania lub wykorzystania catosci dokumentacji
projektowej lub dowolnej jej czesci.

Obowigzek uzyskania wszelkich materiatéw potrzebnych
do projektowania, w tym wtasciwych opinii, uzgodnien
rzeczoznawcow, uzgodnien gestoréw sieci i jednostek
administracji, dodatkowych analiz i opracowan
pomocniczych itp., wraz z kosztami ich uzyskania, lezy
po stronie Wykonawcy. Koszty zwigzane z ewentualng
potrzebg uszczegotowienia lub poszerzenia materiatow
dostarczonych przez Zamawiajgcego (o ile wystgpia),
réwniez bedg lezaly po stronie Wykonawcy.
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Opracowat/ opracowata:




Program funkcjonalno-uzytkowy: ,,Budowa tezni solankowej w rejonie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu”.

III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2. Widok terenu planowanej inwestycji od strony potudniowej — ul. Aleksandra Hercena
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Program funkcjonalno-uzytkowy: ,,Budowa tezni solankowej w rejonie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu”.

: A 1 { h

terenu planowanej inwestycji od strony potudniowo-zachodniej

Fot. 6. Widok terenu planowanej inwestycji od strony potudniowo-zachodniej




Program funkcjonalno-uzytkowy: ,Budowa tezni solankowej w rejonie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu”.

III. WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna ,Budowy tezni solankowej w rejonie ul. Aleksandra
Hercena w Poznaniu; Dz. nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9”,

Karta etapowania inwestyciji.

Warunki techniczne Enea operator Sp. z 0.0. ,

Warunki techniczne AQUANET S.A.,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Dokumentacja badanh gruntowo-wodnych terenu planowanej inwestyciji.

o gk wN
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